

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50320039	予算担当課	公共建築課
委託名	(仮称) 市民センター敷地 地質調査業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱武田コンサルタント (600198)	5,200,000		
2	㈱大栄測地 (600387)	5,300,000		
3	㈱協和地質 (600478)	5,140,000		
4	㈱三本杉ジオテック (600479)	落札 5,000,000		
5	応用地質㈱ 福島営業所 (600496)	5,369,000		
6	奥山ボーリング㈱ 福島支店 (600498)	5,300,000		
7	基礎地盤コンサルタント㈱ 福島事務所 (600499)	5,350,000		
8	㈱高田地研 福島営業所 (600512)	5,220,000		
9	東北ボーリング㈱ 福島営業所 (600521)	5,030,000		

契約人	福島市南矢野目字徳元田北4番地 ㈱三本杉ジオテック 代表取締役 三本杉 裕			553-6138
指名月日	令和 3年 4月 12日	現説月日	令和 3年 4月 15日	
入札月日	令和 3年 4月 22日	契約月日	令和 3年 4月 27日	
		契約金額	5,500,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 4月 27日 竣工 令和 3年 7月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50320040	予算担当課	住宅政策課
委託名	春日町若草荘団地シルバーハウジング緊急通報装置更新設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)八島企画設計 (600030)	落札 1,700,000		
2	(有)イズミ設計事務所 (600003)	1,780,000		
3	株エム設備設計事務所 (600007)	1,740,000		
4	(有)小坂建築設計工房 (600012)	1,800,000		
5	(有)フォルム建築計画 (600136)	辞退		
6	(有)企画設計社 (602113)	1,900,000		

契約人	福島市北原9番地の28 (有)八島企画設計 代表取締役 八島 一隆			536-3651
指名月日	令和 3年 4月 12日	現説月日	令和 3年 4月 15日	
入札月日	令和 3年 4月 22日	契約月日	令和 3年 4月 27日	
		契約金額	1,870,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 4月 27日 竣工 令和 3年 7月 30日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50320041	予算担当課	廃棄物対策課
委託名	令和3年度 ダイオキシン類分析業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱環境管理センター 福島事業所 (600090)	5,490,000		
2	東京テクニカル・サービス㈱ (600748)	1,700,000		
3	㈱理研分析センター 福島営業所 (600752)	1,544,000		
4	㈱環境分析研究所 (600765)	3,000,000		
5	㈱環境生物化学研究所 福島営業所 (600822)	1,800,000		
6	㈱静環検査センター 福島支店 (602079)	落札 1,493,000		

契約人	福島市郷野目字宝来町17-3 ㈱静環検査センター 福島支店 支店長 野田 剛生			573-1921				
指名月日	令和 3年 4月 12日	現説月日	令和 3年 4月 15日					
入札月日	令和 3年 4月 22日	契約月日	令和 3年 4月 27日					
		契約金額	1,642,300円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 3年 4月 27日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 4年 3月 16日		②		②			
			③		③			
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50320042	予算担当課	生活課
委託名	福島市市民会館樹木整枝剪定・刈込業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	桜井造園(株) (501219)	1,050,000		
2	後藤造園土木(株) (501218)	落札 1,000,000		
3	株福華園 (501224)	1,060,000		
4	有渡辺造園 (501227)	1,070,000		
5	有二瓶造園 (501222)	1,040,000		
6	有福島ガーデンセンター (501226)	1,100,000		

契約人	福島市方木田字仲川原3番地の28 後藤造園土木(株) 代表取締役 後藤 洋伸			546-1555
指名月日	令和 3年 4月 12日	現説月日	令和 3年 4月 15日	
入札月日	令和 3年 4月 22日	契約月日	令和 3年 4月 27日	
		契約金額	1,100,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 4月 27日 竣工 令和 4年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50320043	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
委託名	あぶくまクリーンセンター 消防設備点検業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	協同組合福島消防設備点検センター (600704)	落札 700,000		
2	三和防災(株) (600741)	730,000		
3	福島ノーミ(株) (600823)	748,000		
4	明和電気防災(株) (600923)	721,000		
5	浅野防災福島(株) (602331)	800,000		

契約人	福島市佐倉下字上谷地60番地8 協同組合福島消防設備点検センター 理事長 渡辺 善信			593-5530
指名月日	令和 3年 4月 12日	現説月日	令和 3年 4月 15日	
入札月日	令和 3年 4月 22日	契約月日	令和 3年 4月 27日	
		契約金額	770,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 4月 27日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50320044	予算担当課	住宅政策課
委託名	福島市空家等対策計画改定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	朝日航洋(株) 福島営業所 (600243)	8,900,000		
2	株オオバ 福島支店 (600249)	8,500,000		
3	株建設技術研究所 福島事務所 (600271)	6,000,000		
4	日本工営(株) 福島事務所 (600344)	辞退		
5	株八州 福島営業所 (600357)	15,900,000		
6	株パスコ 福島支店 (600359)	11,400,000		
7	日本都市技術(株) 福島事務所 (600360)	辞退		
8	株三協技術 福島営業所 (600466)	7,000,000		
9	株国際開発コンサルタント 福島事務所 (600503)	12,000,000		
10	株タス (602728)	落札 5,500,000		

契約人	東京都中央区八丁堀三丁目22番13号 株タス 代表取締役 尾暮 敏範 03-6222-1023		
指名月日	令和 3年 4月 12日	現説月日	令和 3年 4月 15日
入札月日	令和 3年 4月 22日	契約月日	令和 3年 4月 27日
		契約金額	6,050,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 4月 27日 竣工 令和 4年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		



## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50320046	予算担当課	市街地整備課
委託名	笹谷・南矢野目市有地除草業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (500003)	落札 3,550,000		
2	八島建設工業(株) (501289)	3,800,000		
3	後藤土木(株) (500027)	3,750,000		
4	(株)瀬川建設 (500040)	3,900,000		
5	(有)山一建設 (500284)	3,690,000		
6	(有)山川工務所 (500079)	辞退		
7	(株)北斗建設 (500073)	3,800,000		

契約人	福島市笹谷字道添20番地 安西土木(株) 代表取締役 安西 哲夫			557-6258
指名月日	令和 3年 4月 12日	現説月日	令和 3年 4月 15日	
入札月日	令和 3年 4月 22日	契約月日	令和 3年 4月 27日	
		契約金額	3,905,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 4月 27日 竣工 令和 3年 10月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				







































