

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 50310001 | 予算担当課 | ごみ減量推進課 |
| 工事名 | 福島市衛生処理場場内施設改造工事（機械設備） | | |
| 概要 | 工事Ⅲ型制限付一般競争入札 低入札価格調査 | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------------------|-------------------|-----|----|
| 1 | 水 i n g エンジニアリング(株) 東北支店 (502224) | 落札 409,500,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---|---------|---------------------------------|--------|--------------|---|---|
| 仮契約人 | 仙台市宮城野区榴岡二丁目5番30号 水 i n g エンジニアリング(株) 東北支店 支店長 保田 市生 | | | | | 022-256-6050 | | |
| 資格確認月日 | 令和 3年 4月 12日 | | 閲覧月日 | 令和 3年 3月 26日から 令和 3年 4月 2日まで | | | | |
| 入札月日 | 令和 3年 4月 21日 | | 仮契約月日 | 令和 3年 4月 23日 | | | | |
| 予定価格 | 451,940,500円 | | 仮契約金額 | 450,450,000円 | | | | |
| 変更工事価格 | ① | 円 | 変更契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 竣工 令和 6年 3月 15日 | | 変更後履行期限 | ① | 変更契約月日 | | ① | |
| | | | | ② | | | ② | |
| | | | | ③ | | | ③ | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 50310002 | 予算担当課 | ごみ減量推進課 |
| 工事名 | 福島市衛生処理場場内施設改造工事（電気設備） | | |
| 概要 | 工事Ⅲ型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査 | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--|-------------------|-----|----|
| 1 | (株)日立製作所 東北支社 <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">(500668)</div> | 落札 350,000,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------|---------------------------------|--------------|------------|
| 仮契約人 | 仙台市青葉区一番町四丁目1番25号 (株)日立製作所 東北支社 支社長 成田 新 022-223-2603 | | | | |
| 資格確認 月日 | 令和 3年 4月 12日 | 閲覧月日 | 令和 3年 3月 26日から 令和 3年 4月 2日まで | | |
| 入札月日 | 令和 3年 4月 21日 | 仮契約月日 | 令和 3年 4月 23日 | | |
| 予定価格 | 394,462,200円 | | 仮契約金額 | 385,000,000円 | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 竣工 令和 6年 3月15日 | | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月日 |
| | | | | ② | |
| | | | | ③ | |
| 備考 | | | | | |