

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310013	予算担当課	河川課
工事名	普通河川大滝川改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	大佐藤建設(有) (501778)	7,400,000		
3	有松本建設 (501781)	7,400,000		
4	有前畑 (500250)	7,100,000		
5	有モ子子建設 (500078)	7,200,000		
6	有寺島重機工業 (501779)	7,100,000		
7	株渡政建設 (501783)	辞退		
8	有八巻建設 (500080)	落札 6,700,000		
9	有北美建設 (501286)	7,000,000		

契約人	福島市岡部字中条71番地の2 (有)八巻建設 代表取締役 八巻 玖美 534-4613		
指名月日	令和 3年 4月 26日	現説月日	令和 3年 5月 6日
入札月日	令和 3年 5月 13日	契約月日	令和 3年 5月 18日
予定価格	7,426,100円	契約金額	7,370,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 5月18日 竣工 令和 3年 8月27日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 ① ② ③		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310014	予算担当課	管財課
工事名	大波出張所 解体工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	会津建設(株) (500322)	5,500,000		
2	株ヤスタ創建 (501497)	落札 3,600,000		
3	株リンペイ (501203)	辞退		
4	株ニーズ (502006)	辞退		
5	有小林組 (500245)	4,000,000		
6	株黒澤工務店 (500341)	辞退		
7	丸良建設(株) (501580)	6,000,000		
8	守工業(株) (500998)	辞退		

契約人	福島市上野寺字東17番地の5 株ヤスタ創建 代表取締役 安田 清治			528-6383
指名月日	令和 3年 4月 26日	現説月日	令和 3年 5月 6日	
入札月日	令和 3年 5月 13日	契約月日	令和 3年 5月 18日	
予定価格	4,037,000円		契約金額	3,960,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 5月18日 竣工 令和 3年 7月16日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310015	予算担当課	住宅政策課
工事名	由添団地1号棟屋上防水改修等工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱リンペイ (501203)	16,300,000		
2	安齋建設㈱ (500325)	辞退		
3	㈱穴戸工務店 (500346)	15,000,000		
4	日東物産㈱ (500513)	辞退		
5	丸良建設㈱ (501580)	16,000,000		
6	有青木建業所 (500323)	辞退		
7	有佐藤吹付工業 (501688)	16,500,000		
8	㈱エイタック (500489)	16,200,000		
9	片寄建設㈱ (500334)	辞退		
10	㈱テクスト (502207)	17,500,000		
11	旭産業㈱ (501184)	辞退		
12	山田建築㈱ (500373)	落札 14,800,000		

契約人	福島市太平寺字町ノ内17番地の2 山田建築㈱ 代表取締役 山田 三郎 546-5363				
指名月日	令和 3年 4月 26日	現説月日	令和 3年 5月 6日		
入札月日	令和 3年 5月 13日	契約月日	令和 3年 5月 18日		
予定価格	16,357,000円		契約金額	16,280,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 5月18日 竣工 令和 3年 8月20日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備考					