

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320165	予算担当課	文化振興課
委託名	じょーもびあ宮畑 園内樹木殺虫剤散布業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株植留緑化土木 (501215)	960,000		
2	株福華園 (501224)	950,000		
3	株植富士 (501216)	980,000		
4	有高橋緑花園 (501221)	落札 880,000		
5	有福島ガーデンセンター (501226)	930,000		

契約人	福島市松川町字町端54番地 有高橋緑花園 代表取締役 高橋 良明			567-4050				
指名月日	令和 3年 5月 31日	現説月日	令和 3年 6月 3日					
入札月日	令和 3年 6月 10日	契約月日	令和 3年 6月 15日					
		契約金額	968,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 3年 6月 15日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 3年 9月 30日		②		②			
			③		③			
備考								

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	50320166	予算担当課	商工業振興課
委託名	令和3年度通行量調査業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	4,900,000	4,700,000	
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	4,750,000	4,600,000	
3	東邦測地(有) (600200)	4,880,000	4,720,000	
4	株佐藤測量設計 (600190)	4,820,000	4,720,000	
5	有児玉測量事務所 (600188)	5,000,000	4,740,000	
6	有参栄測量 (600191)	4,900,000	4,700,000	
7	旭測地(株) (600182)	4,820,000	4,710,000	
8	株武田コンサルタント (600198)	4,900,000	4,700,000	

契約人	不調							
指名月日	令和3年5月31日			現説月日	令和3年6月3日			
入札月日	令和3年6月10日			契約月日				
				契約金額	0円			
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和3年6月15日		変更後 履行期限	①	変更契約 月日	①	
	竣工	令和3年8月31日			②		②	
					③		③	
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320167	予算担当課	道路建設課
委託名	市道 南町・稲場線 道路改良測量設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱阿部測量設計事務所 (600184)	1,900,000		
2	㈲御堂測量設計事務所 (600208)	1,730,000		
3	東邦測地(有) (600200)	落札 1,650,000		
4	㈲安藤測量設計事務所 (600185)	1,800,000		
5	㈱武田コンサルタント (600198)	1,700,000		
6	牛坂測量(有) (600186)	1,800,000		

契約人	福島市方木田字吉ノ内48番地の1 東邦測地(有) 代表取締役 鈴木 直子			546-3366				
指名月日	令和 3年 5月 31日	現説月日	令和 3年 6月 3日					
入札月日	令和 3年 6月 10日	契約月日	令和 3年 6月 15日					
		契約金額	1,815,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 3年 6月 15日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 3年 10月 29日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320168	予算担当課	河川課
委託名	普通河川 渋川測量設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)佐藤測量設計 (600190)	5,900,000		
2	(株)草野測器社 (601177)	5,950,000		
3	(株)エースコンサルタント (600197)	5,930,000		
4	(株)新和測量 (600193)	落札 5,700,000		
5	旭測地(株) (600182)	5,870,000		
6	(有)福島測量設計社 (600203)	5,900,000		
7	(有)信夫コンサルタント (600192)	5,830,000		
8	(株)東亜コンサルタント (600108)	5,950,000		

契約人	福島市鎌田字鏡田15番地の13 (株)新和測量 代表取締役 高橋 吉市			554-6431
指名月日	令和 3年 5月 31日	現説月日	令和 3年 6月 3日	
入札月日	令和 3年 6月 10日	契約月日	令和 3年 6月 15日	
		契約金額	6,270,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 15日 竣工 令和 3年 10月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320169	予算担当課	河川課
委託名	普通河川 検田川測量設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株式会社佐藤測量設計 (600190)	5,000,000		
2	有限会社児玉測量事務所 (600188)	5,200,000		
3	株式会社エースコンサルタント (600197)	落札 4,900,000		
4	西友測量設計株式会社 (600194)	5,000,000		
5	株式会社新和測量 (600193)	5,000,000		
6	旭測地株式会社 (600182)	4,980,000		
7	株式会社東亜コンサルタント (600108)	5,070,000		
8	有限会社興隆測技計画 (600393)	5,100,000		

契約人	福島市北沢又字下台14番地の8 株式会社エースコンサルタント 代表取締役 安齋 善信			563-7795
指名月日	令和 3年 5月 31日	現説月日	令和 3年 6月 3日	
入札月日	令和 3年 6月 10日	契約月日	令和 3年 6月 15日	
		契約金額	5,390,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 15日 竣工 令和 3年 10月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320170	予算担当課	河川課
委託名	福島市洪水ハザードマップデータ修正業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	4,500,000		
2	東邦測地(有) (600200)	4,400,000		
3	有兎玉測量事務所 (600188)	4,500,000		
4	株草野測器社 (601177)	落札 4,260,000		
5	西友測量設計(株) (600194)	4,400,000		
6	株新和測量 (600193)	4,400,000		
7	牛坂測量(有) (600186)	4,350,000		
8	有信夫コンサルタント (600192)	4,300,000		

契約人	福島市鎌田字卸町23番地の16 株草野測器社 代表取締役 草野 智樹			554-2221
指名月日	令和 3年 5月 31日	現説月日	令和 3年 6月 3日	
入札月日	令和 3年 6月 10日	契約月日	令和 3年 6月 15日	
		契約金額	4,686,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月15日 竣工 令和 3年 9月30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320171	予算担当課	住宅政策課
委託名	市営住宅法定点検業務委託（建築）旧市内・渡利・東部・北信・信陵地区		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱明石設計事務所 (600001)	7,000,000		
2	㈹イガラス建築設計室 (600002)	7,350,000		
3	㈱内田建築設計事務所 (600005)	7,020,000		
4	㈹大野建築設計事務所 (600009)	7,000,000		
5	㈹桂建築設計事務所 (600011)	7,150,000		
6	㈱田中建築設計事務所 (600022)	8,550,000		
7	㈱平木建築設計事務所 (600025)	7,100,000		
8	㈹みさわ建築設計事務所 (600028)	7,600,000		
9	NOB設計工房 (601011)	落札 6,980,000		
10	㈱和田建築設計事務所 (602396)	7,480,000		

契約人	福島市岡部字高畑16番2号 NOB設計工房 菅野 昌信			536-1140
指名月日	令和 3年 5月 31日	現説月日	令和 3年 6月 3日	
入札月日	令和 3年 6月 10日	契約月日	令和 3年 6月 15日	
		契約金額	7,678,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 15日 竣工 令和 4年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320172	予算担当課	農林整備課
委託名	令和3年度治山施設事業（団体営）測量設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	国土防災技術(株) 福島支店 (600504)	落札 2,498,000		
2	(株)日本測地コンサルタント 福島支店 (600228)	4,100,000		
3	(株)福建コンサルタント 福島事業所 (600230)	4,000,000		
4	(株)藤建技術設計センター (600231)	3,700,000		
5	総合技術コンサルタンツ(株) (600089)	4,000,000		
6	(株)ふたば 郡山支社 (602348)	4,200,000		
7	(株)アーバン設計 福島営業所 (600396)	3,399,000		
8	(株)皆川測量 (601736)	4,200,000		
9	(株)地質基礎 郡山支店 (600491)	4,000,000		

契約人	福島市南矢野目字清水前34番地12 国土防災技術(株) 福島支店 支店長 吉田 聡司 555-0255		
指名月日	令和 3年 5月 31日	現説月日	令和 3年 6月 3日
入札月日	令和 3年 6月 10日	契約月日	令和 3年 6月 15日
		契約金額	2,747,800円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 15日 竣工 令和 3年 10月 8日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320173	予算担当課	幼稚園・保育課
委託名	認可保育施設オンライン就職セミナー実施業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株大清プロダクション (601639)	1,980,000		
2	株オリエンタル・エージェンシー (601151)	1,515,000		
3	株民報アド (601567)	落札 950,000		
4	株アド・プロダクション (600729)	1,850,000		
5	株エス・シー・シー (602120)	1,528,000		
6	株ぶらっとWeb放送 (602644)	1,550,000		

契約人	福島市太田町13番17号 株民報アド 代表取締役社長 矢森 真人			531-4310
指名月日	令和 3年 5月 31日	現説月日	令和 3年 6月 3日	
入札月日	令和 3年 6月 10日	契約月日	令和 3年 6月 15日	
		契約金額	1,045,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 15日 竣工 令和 3年 10月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320174	予算担当課	教育施設管理課
委託名	福島市立ふくしま支援学校移転業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福島運送(株) (600707)	3,500,000		
2	有にぐるまサービス (600708)	7,330,000		
3	株帝北ロジスティックス (600976)	無効		
4	日本通運(株) 郡山支店 (601190)	落札 1,850,000		
5	アートコーポレーション(株) (602478)	欠席		

契約人	郡山市大町二丁目2番1号 日本通運(株) 郡山支店 支店長 松島 輝 024-932-1211		
指名月日	令和 3年 5月 31日	現説月日	令和 3年 6月 3日
入札月日	令和 3年 6月 10日	契約月日	令和 3年 6月 15日
		契約金額	2,035,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 15日 竣工 令和 3年 8月 13日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

