

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310039	予算担当課	市街地整備課
工事名	令和3年度 都市防災総合推進事業 新まちなか広場整備工事（トイレ・倉庫等電気設備）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	22,000,000	辞退	
2	広栄電設(株) (500561)	21,800,000	辞退	
3	株佐藤電気商会 (500564)	19,300,000	辞退	
4	株須南電設 (500568)	辞退		
5	株高電 (500570)	17,863,000	辞退	
6	株電工社 (500574)	辞退		
7	株日高電設 (500579)	辞退		
8	株福南電気 (500582)	16,096,000	辞退	
9	株六信電気 (500590)	辞退		
10	六洋電気(株) (500591)	失格 12,000,000		
11	ミツワ電気(有) (500729)	欠席		
12	広山電設工業(株) (500740)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 3年 5月 24日		現説月日	令和 3年 5月 27日	
入札月日	令和 3年 6月 3日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 令和 3年 6月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工		②		②
	令和 4年 3月 18日		③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310040	予算担当課	市街地整備課
工事名	令和3年度 都市防災総合推進事業 新まちなか広場整備工事（トイレ・倉庫等機械設備）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	17,600,000	17,300,000	
2	コボックス(株) (500844)	18,710,000	辞退	
3	株光和設備工業所 (500810)	17,900,000	辞退	
4	第一温調工業(株) (500816)	18,300,000	辞退	
5	倉島設備(株) (500808)	18,800,000	辞退	
6	株高橋設備工業所 (500814)	17,950,000	17,350,000	
7	株東北メンテナンス (500819)	18,500,000	辞退	
8	日新配管工事(株) (500824)	18,000,000	辞退	
9	株A水技研 (500800)	18,600,000	辞退	
10	協栄設備(株) (500805)	20,000,000	辞退	
11	オークラ工業(株) (500801)	17,400,000	落札 17,250,000	
12	株新設備工業所 (500812)	18,800,000	辞退	

契約人	福島市東浜町17番3号 オークラ工業(株) 代表取締役 菅野 雅浩 535-2833		
指名月日	令和 3年 5月 24日	現説月日	令和 3年 5月 27日
入札月日	令和 3年 6月 3日	契約月日	令和 3年 6月 8日
予定価格	18,975,000円	契約金額	18,975,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 8日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310041	予算担当課	住宅政策課
工事名	野田町団地2号棟ポンプ更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株高橋設備工業所 (500814)	2,180,000		
2	株東北メンテナンス (500819)	2,100,000		
3	株A水技研 (500800)	2,190,000		
4	株協和衛研興業 (500940)	落札 2,000,000		
5	株福島総合エンジニア (500367)	2,330,000		
6	株新設備工業所 (500812)	2,200,000		
7	株中川工業所 (500992)	2,240,000		

契約人	福島市南矢野目字道下35番地の5 株協和衛研興業 代表取締役社長 山岸 宏			558-5700
指名月日	令和 3年 5月 24日	現説月日	令和 3年 5月 27日	
入札月日	令和 3年 6月 3日	契約月日	令和 3年 6月 8日	
予定価格	2,244,000円		契約金額	2,200,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 8日 竣工 令和 3年 8月 27日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310042	予算担当課	下水道管理センター
工事名	山口地区農業集落排水処理施設 No.2 汚泥引抜ポンプ修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱中川工業所 (500992)	落札 2,300,000		
2	㈱ウォーターエージェンシー 福島営業所 (500445)	2,450,000		
3	萱場工業㈱ 福島支店 (500865)	2,650,000		
4	東北機電工業㈱ 福島営業所 (501004)	2,650,000		
5	東北藤吉工業㈱ 福島支店 (500902)	2,680,000		
6	㈱ニノテック (500600)	辞退		

契約人	福島市野田町字街道北21番地の6 ㈱中川工業所 代表取締役 中嶋 寛康			557-0112
指名月日	令和 3年 5月 24日	現説月日	令和 3年 5月 27日	
入札月日	令和 3年 6月 3日	契約月日	令和 3年 6月 8日	
予定価格	2,530,000円		契約金額	2,530,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 8日 竣工 令和 3年 11月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310043	予算担当課	道路保全課
工事名	社総金（復興枠）市道太平寺・山口線（御山町横断歩道橋）変位制限装置設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	株小野工業所 (500013)	落札 4,290,000		
3	株日新土建 (500058)	辞退		
4	小林土木(株) (500023)	辞退		
5	寿建設(株) (500022)	5,500,000		
6	株尾形建設 (500009)	辞退		
7	協三工業(株) (500989)	辞退		
8	ノオコー建設(株) (500061)	辞退		

契約人	福島市町庭坂字堀ノ内3番地1 株小野工業所 代表取締役社長 小野 雅亮			591-1001
指名月日	令和 3年 5月 24日	現説月日	令和 3年 5月 27日	
入札月日	令和 3年 6月 3日	契約月日	令和 3年 6月 8日	
予定価格	5,151,300円		契約金額	4,719,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 8日 竣工 令和 3年 9月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310044	予算担当課	道路保全課
工事名	市道絵馬平線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安齋土木(株) (501784)	6,900,000		
2	ノオコー建設(株) (500061)	6,750,000		
3	大宝建設(株) (500041)	7,300,000		
4	菅信建設(株) (501351)	7,000,000		
5	和合建設工業(株) (500083)	6,850,000		
6	有広和建设 (500020)	落札 6,600,000		
7	有尾形工務所 (500010)	6,870,000		
8	株古俣工務店 (500343)	7,000,000		

契約人	福島市渡利字天神40番地 有広和建设 代表取締役 小野澤 昭友 522-1576		
指名月日	令和 3年 5月 24日	現説月日	令和 3年 5月 27日
入札月日	令和 3年 6月 3日	契約月日	令和 3年 6月 8日
予定価格	7,368,900円	契約金額	7,260,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 8日 竣工 令和 3年10月22日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 ① ② ③		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310045	予算担当課	農業振興課
工事名	令和3年度 四季の里園路改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設(株) (500004)	2,710,000		
2	尾形建設(株) (500009)	2,680,000		
3	尾形工業(株) (500011)	落札 2,640,000		
4	有交友会建設(株) (500019)	2,830,000		
5	後藤土木(株) (500027)	2,700,000		
6	尾形岡工務店 (500016)	辞退		
7	尾形半澤工務店 (500062)	2,900,000		

契約人	福島市佐原字五下原2番地の15 尾形工業(株) 代表取締役 尾形 清一郎			593-2542
指名月日	令和 3年 5月 24日	現説月日	令和 3年 5月 27日	
入札月日	令和 3年 6月 3日	契約月日	令和 3年 6月 8日	
予定価格	2,918,300円		契約金額	2,904,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 8日 竣工 令和 3年 7月 30日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310046	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和3年度 荒井・南町汚水準幹線管渠布設工事（市単2号）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	11,500,000		
2	一新建設(株) (500004)	11,430,000		
3	株半澤工務店 (500062)	11,500,000		
4	富久泉工業(株) (500070)	11,400,000		
5	大宝建設(株) (500041)	12,100,000		
6	有交友会建設 (500019)	11,750,000		
7	有大富建設 (500048)	無効		
8	有丸清渡辺土建 (500075)	落札 11,180,000		
9	渡喜建設(有) (500084)	11,450,000		
10	ノオコー建設(株) (500061)	11,600,000		
11	有広和建設 (500020)	11,850,000		
12	和合建設工業(株) (500083)	11,650,000		

契約人	福島市永井川字光白1番地の1 有丸清渡辺土建 代表取締役 渡辺 清			546-1128
指名月日	令和 3年 5月 24日	現説月日	令和 3年 5月 27日	
入札月日	令和 3年 6月 3日	契約月日	令和 3年 6月 8日	
予定価格	12,371,700円		契約金額	12,298,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 8日 竣工 令和 3年12月24日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310047	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和3年度 町庭坂堀河町汚水幹線管渠布設工事（第5工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	16,500,000		
2	(株)日新土建 (500058)	辞退		
3	安西土木(株) (500003)	16,200,000		
4	(株)斎藤建設工業所 (500029)	17,900,000		
5	富久泉工業(株) (500070)	16,500,000		
6	(有)交友会建設 (500019)	16,300,000		
7	(有)共栄建設 (501378)	16,900,000		
8	後藤土木(株) (500027)	16,800,000		
9	(株)瀬川建設 (500040)	16,670,000		
10	八島建設工業(株) (501289)	16,400,000		
11	(株)北斗建設 (500073)	落札 15,900,000		
12	渡喜建設(有) (500084)	16,400,000		

契約人	福島市御山字井戸上39番地 (株)北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一			536-4308
指名月日	令和 3年 5月 24日	現説月日	令和 3年 5月 27日	
入札月日	令和 3年 6月 3日	契約月日	令和 3年 6月 8日	
予定価格	17,538,400円		契約金額	17,490,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 8日 竣工 令和 3年 11月 26日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310048	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和3年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-4）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	小林土木(株) (500023)	辞退		
3	東信建設(株) (500054)	辞退		
4	株日新土建 (500058)	辞退		
5	株半澤工務店 (500062)	辞退		
6	富久泉工業(株) (500070)	辞退		
7	株大内建設 (500006)	辞退		
8	ノオコー建設(株) (500061)	辞退		
9	有交友会建設 (500019)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 3年 5月 24日			現説月日	令和 3年 5月 27日			
入札月日	令和 3年 6月 3日			契約月日				
				契約金額	0円			
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 3年 6月 8日		変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	
	竣工	令和 3年 12月 10日			②		②	
					③		③	
備考								