

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310055	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 幅ノ上・山神線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱ヤスタ創建 (501497)	7,490,000		
2	㈱斎藤建設工業所 (500029)	7,600,000		
3	安西土木㈱ (500003)	7,350,000		
4	八島建設工業㈱ (501289)	7,400,000		
5	後藤土木㈱ (500027)	7,300,000		
6	㈱瀬川建設 (500040)	7,530,000		
7	有山一建設 (500284)	落札 7,000,000		落札
8	吾妻造林(有) (500299)	7,340,000		

契約人	福島市笹谷字橋本1番地 (有)山一建設 代表取締役 佐藤 一馬 557-6425		
指名月日	令和 3年 5月 31日	現説月日	令和 3年 6月 3日
入札月日	令和 3年 6月 10日	契約月日	令和 3年 6月 15日
予定価格	7,906,800円	契約金額	7,700,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 15日 竣工 令和 3年 10月 29日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 ① ② ③		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310056	予算担当課	道路保全課
工事名	市道三河北町・前田線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱東北企業 (500055)	4,260,000		
2	㈱北斗建設 (500073)	4,300,000		
3	渡喜建設(有) (500084)	欠席		
4	菅信建設(株) (501351)	4,300,000		
5	信夫工業(株) (501575)	落札 3,900,000		
6	安齋土木(株) (501784)	4,400,000		
7	㈱キスキ (502117)	4,420,000		

契約人	福島市曾根田町7番31号 信夫工業(株) 代表取締役 伊藤 茂和			515-1071
指名月日	令和 3年 5月 31日	現説月日	令和 3年 6月 3日	
入札月日	令和 3年 6月 10日	契約月日	令和 3年 6月 15日	
予定価格	4,367,000円		契約金額	4,290,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月15日 竣工 令和 3年 8月27日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310057	予算担当課	教育施設管理課
工事名	瀬上小学校屋内運動場改築事業 既存遊具等解体撤去工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (500237)	14,000,000	落札 13,000,000	
2	八巻興業(株) (500081)	14,700,000	13,950,000	
3	株ヤスタ創建 (501497)	14,300,000	13,800,000	
4	福新建設(株) (500069)	辞退		
5	阿部建材工業(株) (500002)	辞退		
6	株紺野工務所 (500024)	15,000,000	辞退	
7	有小林組 (500245)	辞退		
8	株瀬川建設 (500040)	15,300,000	辞退	
9	株キスキ (502117)	15,050,000	辞退	
10	有モチヅ建設 (500078)	16,000,000	辞退	
11	株大内建設 (500006)	辞退		
12	有八巻建設 (500080)	14,510,000	辞退	

契約人	福島市宮代字宝田前2番地の11 広成建設(株) 代表取締役 小形 慎一郎 583-2199		
指名月日	令和 3年 5月 31日	現説月日	令和 3年 6月 3日
入札月日	令和 3年 6月 10日	契約月日	令和 3年 6月 15日
予定価格	14,509,000円	契約金額	14,300,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 15日 竣工 令和 3年 9月 30日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310058	予算担当課	教育施設管理課
工事名	大笹生小学校屋内運動場屋根等改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株亀岡工務店 (500016)	辞退		
2	松崎建設(株) (500370)	辞退		
3	株梅津工業 (500329)	辞退		
4	株宍戸工務店 (500346)	22,000,000		
5	日東物産(株) (500513)	辞退		
6	守工業(株) (500998)	辞退		
7	有青木建業所 (500323)	落札 20,600,000		
8	株カンノ住研 (502108)	辞退		
9	株エイタック (500489)	辞退		
10	株テクスト (502207)	21,500,000		
11	有樋ノ口建設 (500365)	辞退		
12	高橋建業(株) (500354)	辞退		

契約人	福島市笹谷字南金屋54番地の1 有青木建業所 代表取締役 青木 信治			557-6268
指名月日	令和 3年 5月 31日	現説月日	令和 3年 6月 3日	
入札月日	令和 3年 6月 10日	契約月日	令和 3年 6月 15日	
予定価格	23,914,000円		契約金額	22,660,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 6月 15日 竣工 令和 3年 9月 24日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310059	予算担当課	観光交流推進室
工事名	飯野UFOふれあい館2階和室空調設備復旧工事（福島県沖地震関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	コバックス(株) (500844)	2,910,000	辞退	
2	株東北メンテナンス (500819)	3,150,000	辞退	
3	有伊達設備工業所 (500817)	3,130,000	2,750,000	
4	株協和衛研興業 (500940)	3,000,000	2,780,000	
5	株東洋住宅設備 (500822)	3,100,000	辞退	
6	有三和設備 (500811)	欠席		
7	中央設備(株) (500818)	2,800,000	2,700,000	

契約人	不調							
指名月日	令和 3年 5月 31日	現説月日	令和 3年 6月 3日					
入札月日	令和 3年 6月 10日	契約月日						
		契約金額	0円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 3年 6月 15日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工		②		②			
	令和 3年 8月 13日		③		③			
備考								