

入 札 結 果 (閲 覧 用)

| | | | |
|------|---------------------------------------|-------|--------|
| 契約番号 | 50310024 | 予算担当課 | 市街地整備課 |
| 工事名 | 令和3年度 都市防災総合推進事業 新まちなか広場整備工事（大屋根建築本体） | | |
| 概要 | 工事Ⅲ型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査 | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------|-------------|-------------|----|
| 1 | 菅野建設(株) (500338) | 111,000,000 | 108,800,000 | |
| 2 | 株安藤組 (500326) | 115,500,000 | 109,900,000 | |
| 3 | 株大丸工務店 (500356) | 123,000,000 | 辞退 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------------|-------------|-----|---|---|
| 契約人 | 不 調 | | | | | | | |
| 資格確認日 | 令和 3年 6月 7日 | | 閲覧月日 | 令和 3年 5月 11日から 令和 3年 5月 26日まで | | | | |
| 入札月日 | 令和 3年 6月 16日 | | 契約月日 | | | | | |
| | | | | 契約金額 | 0円 | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 令和 3年 6月 18日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | | ① | |
| | 竣工 | | | ② | | | ② | |
| | 令和 4年 3月 18日 | | | ③ | | | ③ | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------|
| 契約番号 | 50310025 | 予算担当課 | 市街地整備課 |
| 工事名 | 令和3年度 都市防災総合推進事業 新まちなか広場整備工事（トイレ・倉庫等建築本体及び外構） | | |
| 概要 | 工事Ⅲ型制限付一般競争入札 低入札価格調査 | | 事後公表 |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------|------------------|-----|----|
| 1 | 菅野建設(株) (500338) | 90,500,000 | | |
| 2 | 株安藤組 (500326) | 落札 89,800,000 | | |
| 3 | 株大丸工務店 (500356) | 91,000,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------|
| 契約人 | 福島市浜田町3番28号 株安藤組 代表取締役社長 安藤 正明 | | | 534-2325 |
| 資格確認日 | 令和 3年 6月 7日 | 閲覧月日 | 令和 3年 5月 11日から 令和 3年 5月 26日まで | |
| 入札月日 | 令和 3年 6月 16日 | 契約月日 | 令和 3年 6月 18日 | |
| 予定価格 | 101,123,000円 | | 契約金額 | 98,780,000円 |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 3年 6月 18日 竣工 令和 4年 3月 18日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約月日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|------------------------------------|-------|--------|
| 契約番号 | 50310026 | 予算担当課 | 市街地整備課 |
| 工事名 | 令和3年度 都市防災総合推進事業 新まちなか広場整備工事（電気設備） | | |
| 概要 | 工事I型制限付一般競争入札 最低制限価格 事後公表 | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------|------------------|-----|----|
| 1 | (株)高電 (500570) | 25,610,000 | | |
| 2 | 六洋電気(株) (500591) | 26,000,000 | | |
| 3 | 広栄電設(株) (500561) | 落札 22,300,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 契約人 | 福島市丸子字東前4番地の1 広栄電設(株) 代表取締役 加藤 裕司 553-7121 | | | | | |
| 資格確認月日 | 令和 3年 6月 7日 | 閲覧月日 | 令和 3年 5月 11日から 令和 3年 5月 26日まで | | | |
| 入札月日 | 令和 3年 6月 16日 | 契約月日 | 令和 年 月 日 | | | |
| 予定価格 | 27,511,000円 | | 契約金額 | 24,530,000円 | | |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | |
| 履行期間 | 着工 令和 年 月 日 竣工 令和 4年 3月18日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約月日 | ① ② ③ | |
| 備考 | 本件は関連工事（令和3年度 都市防災総合推進事業 新まちなか広場整備工事（大屋根建築本体））の落札者がいないため、契約の締結を留保する。 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50310027 | 予算担当課 | 住宅政策課 |
| 工事名 | 入江町団地受水槽改修工事 | | |
| 概要 | 工事I型制限付一般競争入札 低入札価格調査 | | 事後公表 |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------|------------------|-----|----|
| 1 | コボックス(株) (500844) | 落札 60,000,000 | | |
| 2 | 株高橋設備工業所 (500814) | 辞退 | | |
| 3 | 協栄設備(株) (500805) | 61,200,000 | | |
| 4 | オークラ工業(株) (500801) | 61,970,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------|
| 契約人 | 福島市鳥谷野字扇田29番地の1 コボックス(株) 代表取締役 小林 仁一 | | | 573-0181 |
| 資格確認日 | 令和 3年 6月 7日 | 閲覧月日 | 令和 3年 5月 11日から 令和 3年 5月 26日まで | |
| 入札月日 | 令和 3年 6月 16日 | 契約月日 | 令和 3年 6月 18日 | |
| 予定価格 | 68,915,000円 | | 契約金額 | 66,000,000円 |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 3年 6月 18日 竣工 令和 4年 1月 14日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約月日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果 (閱覧用)

| | | | |
|------|------------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50310028 | 予算担当課 | 農林整備課 |
| 工事名 | 令和3年度 災害復旧事業 大波瀨ノ上地区橋梁復旧工事 | | |
| 概要 | 工事I型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格 | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------|------------------|-----|----|
| 1 | ノオコー建設(株) (500061) | 落札 37,100,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 斎藤 智章 521-2255 | | | |
| 資格確認日 | 令和 3年 6月 7日 | 閱覧月日 | 令和 3年 5月 11日から 令和 3年 5月 26日まで | |
| 入札月日 | 令和 3年 6月 16日 | 契約月日 | 令和 3年 6月 18日 | |
| 予定価格 | 41,136,700円 | 契約金額 | 40,810,000円 | |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 3年 6月18日 竣工 令和 4年 3月18日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |