入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０３１００８８	予算担当課	市街地整備課
工事名	令和３年度　都市防災総合推進事業　新まちなか広場整備工事（大屋根建築本体）		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	菅野建設㈱ (500338)	決定 107,500,000		

契 約 人	福島市新町６番３３号 菅野建設㈱ 代表取締役　　菅野　日出喜　　535-1311		
指名月日	令和　３年　６月　１６日	現説月日	
見積月日	令和　３年　６月　１８日	契約月日	令和　３年　６月　２２日
予定価格	１１８，３６０，０００円	契約金額	１１８，２５０，０００円

変　更 工事価格	①　円	変　更 契 約 額	①　円	増 減 額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　３年　６月２２日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月　　日	①
	竣工 令和　４年　３月１８日		②		②
			③		③
備　　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号				

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０３１００９４	予算担当課	生涯学習課
工事名	こむこむ館雨漏り災害復旧工事（福島県沖地震関連）		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	亀谷建設㈱ (500336)	決定 5,280,000		

契約人	福島市野田町五丁目８番５８号 亀谷建設㈱ 代表取締役　　北　善信　　535-3241		
指名月日	令和　３年　６月　１７日	現説月日	
見積月日	令和　３年　６月　１８日	契約月日	令和　３年　６月　２２日
予定価格	５，８１９，０００円	契約金額	５，８０８，０００円

変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和　３年　６月２２日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　３年　９月２４日		②		②
			③		③

備　　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０３１００９５	予算担当課	農林整備課
工事名	令和３年度　十六沼防護柵設置工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	光和産業㈱ (501188)	決定 2,400,000		

契 約 人	福島市小倉寺字鍛治屋１０番地の１ 光和産業㈱ 代表取締役　　間野　公男　　521-1101		
指名月日	令和　３年　６月　１７日	現説月日	
見積月日	令和　３年　６月　１８日	契約月日	令和　３年　６月　２２日
予定価格	２，６８４，０００円	契約金額	２，６４０，０００円

変　更 工事価格	①　円	変　更 契 約 額	①　円	増 減 額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　３年　６月２２日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月　　日	①
	竣工 令和　３年　９月３０日		②		②
			③		③
備　　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号				