

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320222	予算担当課	教育施設管理課
委託名	大森小学校下水道接続設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)イズミ設計事務所 (600003)	落札 2,000,000		
2	株エム設備設計事務所 (600007)	2,150,000		
3	(有)八島企画設計 (600030)	2,140,000		
4	NOB設計工房 (601011)	2,200,000		
5	山田設備設計事務所 (601148)	2,200,000		
6	(有)企画設計社 (602113)	2,050,000		

契約人	福島市北原9番地の28 (有)イズミ設計事務所 代表取締役 國分 寛樹			536-3683
指名月日	令和 3年 6月 21日	現説月日	令和 3年 6月 24日	
入札月日	令和 3年 7月 1日	契約月日	令和 3年 7月 6日	
		契約金額	2,200,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 7月 6日 竣工 令和 3年 12月 24日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320223	予算担当課	教育施設管理課
委託名	平野小学校下水道接続設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)イズミ設計事務所 (600003)	落札 2,000,000		
2	株エム設備設計事務所 (600007)	2,300,000		
3	山田設備設計事務所 (601148)	2,300,000		
4	(有)企画設計社 (602113)	2,150,000		
5	株和田建築設計事務所 (602396)	2,380,000		
6	(有)八島企画設計 (600030)	2,300,000		

契約人	福島市北原9番地の28 (有)イズミ設計事務所 代表取締役 國分 寛樹			536-3683
指名月日	令和 3年 6月 21日	現説月日	令和 3年 6月 24日	
入札月日	令和 3年 7月 1日	契約月日	令和 3年 7月 6日	
		契約金額	2,200,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 7月 6日 竣工 令和 3年 12月 24日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320224	予算担当課	道路保全課
委託名	市道南町・浅川線外4路線 道路路肩除草業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株古俣工務店 (500343)	3,000,000		
2	大宝建設株 (500041)	落札 2,820,000		
3	有酒田工業 (500227)	2,900,000		
4	有尾形工務所 (500010)	2,900,000		
5	株テクノサイコー (502111)	3,000,000		
6	株加藤組 (500014)	2,980,000		
7	株松崎建材 (500106)	3,200,000		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上35番地の3 大宝建設株 代表取締役 渡邊 敬清 545-5521				
指名月日	令和 3年 6月 21日		現説月日	令和 3年 6月 24日	
入札月日	令和 3年 7月 1日		契約月日	令和 3年 7月 6日	
			契約金額	3,102,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 3年 7月 6日	変更後 履行期限	変更契約 月 日	①
	竣工	令和 3年 9月 30日			②
					③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320225	予算担当課	道路保全課
委託名	市道佐原・微温湯線 道路路肩除草業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)尾形建設 (500009)	2,300,000		
2	(有)交友会建設 (500019)	2,470,000		
3	(株)亀岡工務店 (500016)	2,480,000		
4	後藤土木(株) (500027)	2,450,000		
5	尾形工業(株) (500011)	落札 2,200,000		

契約人	福島市佐原字五下原2番地の15 尾形工業(株) 代表取締役 尾形 清一郎			593-2542
指名月日	令和 3年 6月 21日	現説月日	令和 3年 6月 24日	
入札月日	令和 3年 7月 1日	契約月日	令和 3年 7月 6日	
		契約金額	2,420,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 7月 6日 竣工 令和 3年 9月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320226	予算担当課	道路保全課
委託名	市道赤根坂・大杉線外10路線 道路路肩除草業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)古俣工務店 (500343)	1,400,000		
2	大宝建設(株) (500041)	1,360,000		
3	大和工業(株) (500050)	1,380,000		
4	(有)酒田工業 (500227)	1,400,000		
5	(有)尾形工務所 (500010)	落札 1,340,000		

契約人	福島市伏拝字沼ノ上2番地の453 (有)尾形工務所 代表取締役 尾形 和行			549-3403
指名月日	令和 3年 6月 21日	現説月日	令和 3年 6月 24日	
入札月日	令和 3年 7月 1日	契約月日	令和 3年 7月 6日	
		契約金額	1,474,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 7月 6日 竣工 令和 3年 9月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320227	予算担当課	開発建築指導課
委託名	福島市宅地耐震化事業（防災・安全交付金）大規模盛土変動予測 第2次スクリーニング 業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)武田コンサルタント (600198)	6,700,000		
2	(株)大栄測地 (600387)	6,600,000		
3	(株)協和地質 (600478)	落札 4,800,000		
4	(株)三本杉ジオテック (600479)	5,500,000		
5	川崎地質(株) 福島営業所 (600257)	6,780,000		
6	応用地質(株) 福島営業所 (600496)	7,100,000		
7	奥山ボーリング(株) 福島支店 (600498)	6,650,000		
8	(株)高田地研 福島営業所 (600512)	6,520,000		
9	東北ボーリング(株) 福島営業所 (600521)	6,580,000		

契約人	福島市南矢野目字中屋敷51番地の1 (株)協和地質 代表取締役 佐藤 宗弘			555-2600
指名月日	令和 3年 6月 21日	現説月日	令和 3年 6月 24日	
入札月日	令和 3年 7月 1日	契約月日	令和 3年 7月 6日	
		契約金額	5,280,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 7月 6日 竣工 令和 3年 12月 24日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320228	予算担当課	河川課
委託名	普通河川中井川測量設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株佐藤測量設計 (600190)	2,700,000		
2	株草野測器社 (601177)	2,750,000		
3	株エースコンサルタント (600197)	2,800,000		
4	株新和測量 (600193)	落札 2,600,000		
5	有信夫コンサルタント (600192)	2,660,000		
6	株東亜コンサルタント (600108)	2,730,000		

契約人	福島市鎌田字鏡田15番地の13 株新和測量 代表取締役 高橋 吉市			554-6431
指名月日	令和 3年 6月 21日	現説月日	令和 3年 6月 24日	
入札月日	令和 3年 7月 1日	契約月日	令和 3年 7月 6日	
		契約金額	2,860,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 7月 6日 竣工 令和 3年10月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320229	予算担当課	河川課
委託名	準用河川胡桃川測量業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株佐藤測量設計 (600190)	4,400,000		
2	株エースコンサルタント (600197)	4,450,000		
3	株新和測量 (600193)	4,400,000		
4	有福島測量設計社 (600203)	落札 4,300,000		
5	株武田コンサルタント (600198)	4,400,000		
6	有信夫コンサルタント (600192)	4,360,000		
7	株東亜コンサルタント (600108)	4,450,000		
8	有興隆測技計画 (600393)	4,500,000		

契約人	福島市瀬上町字五月田51番地 有福島測量設計社 代表取締役 三浦 昭男			553-1339				
指名月日	令和 3年 6月 21日	現説月日	令和 3年 6月 24日					
入札月日	令和 3年 7月 1日	契約月日	令和 3年 7月 6日					
		契約金額	4,730,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 3年 7月 6日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工		②		②			
	令和 3年10月29日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320230	予算担当課	路政課
委託名	令和3年度道路台帳（1ブロック）平面図等修正業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	5,200,000		
2	(有)広和測地 (601637)	5,200,000		
3	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	落札 5,100,000		
4	(有)福島測量設計社 (600203)	5,200,000		
5	(株)武田コンサルタント (600198)	5,250,000		
6	牛坂測量(有) (600186)	5,250,000		
7	(株)大栄測地 (600387)	5,200,000		
8	(株)渡辺コンサルタンツ (600419)	5,200,000		

契約人	福島市渡利字鳥谷下町88番地 (有)安藤測量設計事務所 代表取締役 安藤 浩規 521-1335		
指名月日	令和 3年 6月 21日	現説月日	令和 3年 6月 24日
入札月日	令和 3年 7月 1日	契約月日	令和 3年 7月 6日
		契約金額	5,610,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 7月 6日 竣工 令和 4年 1月 28日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320231	予算担当課	路政課
委託名	令和3年度道路台帳（2、3、4ブロック）平面図等修正業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	7,250,000		
2	(有)広和測地 (601637)	7,250,000		
3	西友測量設計(株) (600194)	7,200,000		
4	(有)参栄測量 (600191)	7,350,000		
5	(有)福陽コンサルタント (600206)	7,200,000		
6	牛坂測量(有) (600186)	7,250,000		
7	(有)信夫コンサルタント (600192)	7,170,000		
8	株大栄測地 (600387)	落札 7,100,000		

契約人	福島市松川町字天王原111番地1 株大栄測地 代表取締役 武藤 達也			567-5065
指名月日	令和 3年 6月 21日	現説月日	令和 3年 6月 24日	
入札月日	令和 3年 7月 1日	契約月日	令和 3年 7月 6日	
		契約金額	7,810,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 7月 6日 竣工 令和 4年 1月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320232	予算担当課	路政課
委託名	令和3年度道路台帳（5ブロック）平面図等修正業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株佐藤測量設計 (600190)	2,920,000		
2	株エースコンサルタント (600197)	落札 2,850,000		
3	旭測地株 (600182)	2,930,000		
4	有福島測量設計社 (600203)	2,900,000		
5	有信夫コンサルタント (600192)	2,880,000		
6	株東亜コンサルタント (600108)	2,950,000		

契約人	福島市北沢又字下台14番地の8 株エースコンサルタント 代表取締役 安齋 善信			563-7795				
指名月日	令和 3年 6月 21日	現説月日	令和 3年 6月 24日					
入札月日	令和 3年 7月 1日	契約月日	令和 3年 7月 6日					
		契約金額	3,135,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 3年 7月 6日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 4年 1月28日		③		③			
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	50320233	予算担当課	下水道総務課
委託名	令和3年度 阿武隈川左岸第四排水区浸水対策調査業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱阿部測量設計事務所 (600184)	2,270,000		
2	東邦測地(有) (600200)	2,220,000		
3	㈱新和測量 (600193)	2,300,000		
4	旭測地(株) (600182)	2,270,000		
5	有福島測量設計社 (600203)	2,300,000		
6	㈱東亜コンサルタント (600108)	落札 2,150,000		

契約人	福島市南矢野目字向原23番地の12 ㈱東亜コンサルタント 代表取締役 阿部 邦明					552-2070		
指名月日	令和 3年 6月 21日		現説月日	令和 3年 6月 24日				
入札月日	令和 3年 7月 1日		契約月日	令和 3年 7月 6日				
			契約金額	2,365,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 3年 7月 6日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 4年 1月31日		②		②		
				③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320234	予算担当課	下水道総務課
委託名	令和3年度 阿武隈川左岸第五排水区浸水対策調査業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	3,650,000		
2	東邦測地(有) (600200)	3,600,000		
3	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	3,700,000		
4	(株)草野測器社 (601177)	3,700,000		
5	(株)エースコンサルタント (600197)	3,800,000		
6	(株)新和測量 (600193)	3,700,000		
7	(有)福島測量設計社 (600203)	落札 3,550,000		落札
8	(株)東亜コンサルタント (600108)	3,700,000		

契約人	福島市瀬上町字五月田51番地 (有)福島測量設計社 代表取締役 三浦 昭男			553-1339				
指名月日	令和 3年 6月 21日	現説月日	令和 3年 6月 24日					
入札月日	令和 3年 7月 1日	契約月日	令和 3年 7月 6日					
		契約金額	3,905,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 3年 7月 6日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 4年 1月 31日		②		②			
			③		③			
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	50320235	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
委託名	あぶくまクリーンセンター 減温塔内壁及び外壁清掃業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株式会社フクシマライフサービス (600649)	3,000,000	辞退	
2	井田興業株式会社 (600574)	3,100,000	辞退	
3	東日本ユニットサービス株式会社 (600628)	2,900,000	2,780,000	
4	有限会社丸福産業 (600590)	3,000,000	辞退	
5	株式会社二瓶商店 (600977)	3,000,000	辞退	
6	有限会社シェーン・アイエス (600934)	2,800,000	2,750,000	

契約人	不 調				
指名月日	令和 3年 6月 21日		現説月日	令和 3年 6月 24日	
入札月日	令和 3年 7月 1日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 3年 7月 6日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 4年 3月 18日		②	
				③	
備考					