

## 入札結果（閲覧用）

|      |                                     |       |         |
|------|-------------------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 50320214                            | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 委託名  | 令和3年度福島市学校給食センター整備運営事業PFIアドバイザー業務委託 |       |         |
| 概要   | 業務委託I型制限付一般競争入札<br>最低制限価格           |       | 非公表     |

| No. | 商号又は名称                      | 第1回             | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------------|-----------------|-----|----|
| 1   | ㈱日建設計総合研究所<br>(601750)      | 落札<br>9,750,000 |     |    |
| 2   | ㈱エイト日本技術開発 東北支社<br>(601747) | 10,395,000      |     |    |
| 3   | ㈱建設技術研究所 福島事務所<br>(600271)  | 17,800,000      |     |    |
|     |                             |                 |     |    |
|     |                             |                 |     |    |
|     |                             |                 |     |    |
|     |                             |                 |     |    |
|     |                             |                 |     |    |
|     |                             |                 |     |    |
|     |                             |                 |     |    |
|     |                             |                 |     |    |
|     |                             |                 |     |    |

|        |                                                                 |             |                                  |             |                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| 契約人    | 東京都千代田区飯田橋二丁目18番3号<br>㈱日建設計総合研究所<br>代表取締役 朝倉 博樹<br>03-5259-6080 |             |                                  |             |                   |
| 資格確認日  | 令和 3年 7月 12日                                                    | 閲覧月日        | 令和 3年 6月 15日から<br>令和 3年 6月 30日まで |             |                   |
| 入札月日   | 令和 3年 7月 20日                                                    | 契約月日        | 令和 3年 7月 26日                     |             |                   |
|        |                                                                 | 契約金額        | 10,725,000円                      |             |                   |
| 変更工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                                               | 変更後<br>契約額  | ① 円<br>② 円<br>③ 円                | 増減額         | ① 円<br>② 円<br>③ 円 |
| 履行期間   | 着工<br>令和 3年 7月 26日<br>竣工<br>令和 4年 3月 31日                        | 変更後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③                      | 変更契約<br>月 日 | ①<br>②<br>③       |
| 備考     |                                                                 |             |                                  |             |                   |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                             |       |         |
|------|-----------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 50320215                    | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 委託名  | 余目小学校屋内運動場改築設計業務委託          |       |         |
| 概要   | 業務委託 I 型制限付一般競争入札<br>最低制限価格 |       | 非公表     |

| No. | 商号又は名称                           | 第1回              | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------------------|------------------|-----|----|
| 1   | 有桂建築設計事務所<br>(600011)            | 失格<br>12,850,000 |     |    |
| 2   | 株小島建築設計事務所<br>(600010)           | 18,420,000       |     |    |
| 3   | 有武藤健一設計事務所<br>(600123)           | 失格<br>13,000,000 |     |    |
| 4   | 株JUST DO IT<br>(602390)          | 18,290,000       |     |    |
| 5   | 株内田建築設計事務所<br>(600005)           | 17,200,000       |     |    |
| 6   | 有山内建築設計工房<br>(601197)            | 17,400,000       |     |    |
| 7   | 株平木建築設計事務所<br>(600025)           | 18,500,000       |     |    |
| 8   | 株明石設計事務所<br>(600001)             | 17,000,000       |     |    |
| 9   | 有山野建築設計事務所<br>(600009)           | 16,700,000       |     |    |
| 10  | 光設計工房<br>(600160)                | 17,300,000       |     |    |
| 11  | 有湧設計<br>(600162)                 | 失格<br>15,270,000 |     |    |
| 12  | 有イープランデザイン&コンストラクターズ<br>(602220) | 失格<br>14,970,000 |     |    |

|        |                                             |         |                                  |                          |
|--------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------|
| 契約人    | 福島市岡部字東町40番地の2<br>株和田建築設計事務所<br>代表取締役 和田 聡史 |         |                                  | 563-3945                 |
| 資格確認日  | 令和 3年 7月 12日                                | 閲覧月日    | 令和 3年 6月 15日から<br>令和 3年 6月 30日まで |                          |
| 入札月日   | 令和 3年 7月 20日                                | 契約月日    | 令和 3年 7月 26日                     |                          |
|        |                                             | 契約金額    | 18,337,000円                      |                          |
| 変更工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                           | 変更後契約額  | ① 円<br>② 円<br>③ 円                | 増減額<br>① 円<br>② 円<br>③ 円 |
| 履行期間   | 着工<br>令和 3年 7月 26日<br>竣工<br>令和 4年 3月 18日    | 変更後履行期限 | ①<br>②<br>③                      | 変更契約月日<br>①<br>②<br>③    |
| 備考     |                                             |         |                                  |                          |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                             |       |         |
|------|-----------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 50320215                    | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 委託名  | 余目小学校屋内運動場改築設計業務委託          |       |         |
| 概要   | 業務委託 I 型制限付一般競争入札<br>最低制限価格 |       | 非公表     |

| No. | 商号又は名称                  | 第1回              | 第2回 | 備考 |
|-----|-------------------------|------------------|-----|----|
| 13  | ㈱設計室NOAH<br>(601723)    | 失格<br>12,180,000 |     |    |
| 14  | ㈱和田建築設計事務所<br>(602396)  | 落札<br>16,670,000 |     |    |
| 15  | ヒルカワ建築設計事務所<br>(600026) | 失格<br>10,963,000 |     |    |
| 16  | 有造建築事務所<br>(600021)     | 25,000,000       |     |    |
| 17  | 有小坂建築設計工房<br>(600012)   | 辞退               |     |    |
| 18  | ㈱田中建築設計事務所<br>(600022)  | 24,400,000       |     |    |
|     |                         |                  |     |    |
|     |                         |                  |     |    |
|     |                         |                  |     |    |
|     |                         |                  |     |    |
|     |                         |                  |     |    |
|     |                         |                  |     |    |

|        |                                             |         |                                  |                          |
|--------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------|
| 契約人    | 福島市岡部字東町40番地の2<br>㈱和田建築設計事務所<br>代表取締役 和田 聡史 |         |                                  | 563-3945                 |
| 資格確認日  | 令和 3年 7月 12日                                | 閲覧月日    | 令和 3年 6月 15日から<br>令和 3年 6月 30日まで |                          |
| 入札月日   | 令和 3年 7月 20日                                | 契約月日    | 令和 3年 7月 26日                     |                          |
|        |                                             | 契約金額    | 18,337,000円                      |                          |
| 変更工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                           | 変更契約額   | ① 円<br>② 円<br>③ 円                | 増減額<br>① 円<br>② 円<br>③ 円 |
| 履行期間   | 着工<br>令和 3年 7月 26日<br>竣工<br>令和 4年 3月 18日    | 変更後履行期限 | ①<br>②<br>③                      | 変更契約月日<br>①<br>②<br>③    |
| 備考     |                                             |         |                                  |                          |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                             |       |         |
|------|-----------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 50320216                    | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 委託名  | 渡利中学校屋内運動場改築設計業務委託          |       |         |
| 概要   | 業務委託 I 型制限付一般競争入札<br>最低制限価格 |       | 非公表     |

| No. | 商号又は名称                             | 第1回              | 第2回 | 備考 |
|-----|------------------------------------|------------------|-----|----|
| 1   | (有)桂建築設計事務所<br>(600011)            | 落札<br>19,050,000 |     |    |
| 2   | (株)小島建築設計事務所<br>(600010)           | 20,833,000       |     |    |
| 3   | (有)武藤健一設計事務所<br>(600123)           | 19,950,000       |     |    |
| 4   | (株)JUST DO IT<br>(602390)          | 22,298,000       |     |    |
| 5   | (株)内田建築設計事務所<br>(600005)           | 20,070,000       |     |    |
| 6   | (有)山内建築設計工房<br>(601197)            | 21,400,000       |     |    |
| 7   | (株)平木建築設計事務所<br>(600025)           | 21,470,000       |     |    |
| 8   | (株)明石設計事務所<br>(600001)             | 19,800,000       |     |    |
| 9   | (有)大野建築設計事務所<br>(600009)           | 20,000,000       |     |    |
| 10  | (有)湧設計<br>(600162)                 | 失格<br>18,200,000 |     |    |
| 11  | 光設計工房<br>(600160)                  | 19,500,000       |     |    |
| 12  | (有)イープランデザイン&コンストラクターズ<br>(602220) | 19,870,000       |     |    |

|        |                                                      |         |                                  |
|--------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| 契約人    | 福島市松山町136番地<br>(有)桂建築設計事務所<br>代表取締役 高橋 章<br>533-6228 |         |                                  |
| 資格確認日  | 令和 3年 7月 12日                                         | 閲覧月日    | 令和 3年 6月 15日から<br>令和 3年 6月 30日まで |
| 入札月日   | 令和 3年 7月 20日                                         | 契約月日    | 令和 3年 7月 26日                     |
|        |                                                      | 契約金額    | 20,955,000円                      |
| 変更工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                                    | 変更後契約額  | ① 円<br>② 円<br>③ 円                |
| 履行期間   | 着工<br>令和 3年 7月 26日<br>竣工<br>令和 4年 3月 18日             | 変更後履行期限 | ①<br>②<br>③                      |
| 備考     | 変更契約月日                                               |         |                                  |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                             |       |         |
|------|-----------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 50320216                    | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 委託名  | 渡利中学校屋内運動場改築設計業務委託          |       |         |
| 概要   | 業務委託 I 型制限付一般競争入札<br>最低制限価格 |       | 非公表     |

| No. | 商号又は名称                   | 第1回        | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|------------|-----|----|
| 13  | (株)設計室NOAH<br>(601723)   | 20,600,000 |     |    |
| 14  | (株)和田建築設計事務所<br>(602396) | 26,000,000 |     |    |
| 15  | ヒルカワ建築設計事務所<br>(600026)  | 21,160,000 |     |    |
| 16  | (有)造建築事務所<br>(600021)    | 30,050,000 |     |    |
| 17  | (有)小坂建築設計工房<br>(600012)  | 辞退         |     |    |
| 18  | (株)田中建築設計事務所<br>(600022) | 24,500,000 |     |    |
|     |                          |            |     |    |
|     |                          |            |     |    |
|     |                          |            |     |    |
|     |                          |            |     |    |
|     |                          |            |     |    |
|     |                          |            |     |    |

|        |                                          |         |                                  |                          |
|--------|------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------|
| 契約人    | 福島市松山町136番地<br>(有)桂建築設計事務所<br>代表取締役 高橋 章 |         |                                  | 533-6228                 |
| 資格確認日  | 令和 3年 7月 12日                             | 閲覧月日    | 令和 3年 6月 15日から<br>令和 3年 6月 30日まで |                          |
| 入札月日   | 令和 3年 7月 20日                             | 契約月日    | 令和 3年 7月 26日                     |                          |
|        |                                          | 契約金額    | 20,955,000円                      |                          |
| 変更工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                        | 変更契約額   | ① 円<br>② 円<br>③ 円                | 増減額<br>① 円<br>② 円<br>③ 円 |
| 履行期間   | 着工<br>令和 3年 7月 26日<br>竣工<br>令和 4年 3月 18日 | 変更後履行期限 | ①<br>②<br>③                      | 変更契約月日<br>①<br>②<br>③    |
| 備考     |                                          |         |                                  |                          |