

## 入札結果（閲覧用）

|      |                         |       |         |
|------|-------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 50310069                | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工事名  | 信陵中学校給水管改修工事            |       |         |
| 概要   | 工事I型制限付一般競争入札<br>最低制限価格 |       | 事後公表    |

| No. | 商号又は名称               | 第1回              | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------|------------------|-----|----|
| 1   | 倉島設備株式会社<br>(500808) | 落札<br>42,000,000 |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |

|        |   |         |                                 |             |     |
|--------|---|---------|---------------------------------|-------------|-----|
| 契約人    | 福島市三河南町18番7号<br>倉島設備株式会社<br>代表取締役 倉島 央樹<br>536-2311 |         |                                 |             |     |
| 資格確認日  | 令和 3年 7月 5日   | 閲覧月日    | 令和 3年 6月 8日から<br>令和 3年 6月 23日まで |             |     |
| 入札月日   | 令和 3年 7月 14日  | 契約月日    | 令和 3年 7月 16日                    |             |     |
| 予定価格   | 46,497,000円   |         | 契約金額                            | 46,200,000円 |     |
| 変更工事価格 | ① 円   | 変更契約額   | ① 円                             | 増減額         | ① 円 |
|        | ② 円   |         | ② 円                             |             | ② 円 |
|        | ③ 円   |         | ③ 円                             |             | ③ 円 |
| 履行期間   | 着工<br>令和 3年 7月 16日                                  | 変更後履行期限 | ①                               | 変更契約月日      | ①   |
|        | 竣工<br>令和 3年 12月 14日                                 |         | ②                               |             | ②   |
|        |   |         | ③                               |             | ③   |
| 備考     |   |         |                                 |             |     |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                          |       |       |
|------|--------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50310070                 | 予算担当課 | 住宅政策課 |
| 工事名  | 令和3年度笹谷団地下水道接続等工事        |       |       |
| 概要   | 工事I型制限付一般競争入札<br>低入札価格調査 |       | 事後公表  |

| No. | 商号又は名称               | 第1回              | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------|------------------|-----|----|
| 1   | コボックス(株)<br>(500844) | 落札<br>79,500,000 |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |

|        |  |         |                           |             |                   |
|--------|--|---------|---------------------------|-------------|-------------------|
| 契約人    | 福島市鳥谷野字扇田29番地の1<br>コボックス(株)<br>代表取締役 小林 仁一 |         |                           |             | 573-0181          |
| 資格確認日  | 令和3年7月5日                                   | 閲覧月日    | 令和3年6月8日から<br>令和3年6月23日まで |             |                   |
| 入札月日   | 令和3年7月14日                                  | 契約月日    | 令和3年7月16日                 |             |                   |
| 予定価格   | 88,143,000円                                |         | 契約金額                      | 87,450,000円 |                   |
| 変更工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                          | 変更契約額   | ① 円<br>② 円<br>③ 円         | 増減額         | ① 円<br>② 円<br>③ 円 |
| 履行期間   | 着工<br>令和3年7月16日<br>竣工<br>令和4年3月18日         | 変更後履行期限 | ①<br>②<br>③               | 変更契約月日      | ①<br>②<br>③       |
| 備考     |  |         |                           |             |                   |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                                    |       |        |
|------|------------------------------------|-------|--------|
| 契約番号 | 50310071                           | 予算担当課 | 市街地整備課 |
| 工事名  | 令和3年度 都市防災総合推進事業 新まちなか広場整備工事（施設整備） |       |        |
| 概要   | 工事I型制限付一般競争入札<br>事後公表<br>低入札価格調査   |       |        |

| No. | 商号又は名称                | 第1回              | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------|------------------|-----|----|
| 1   | 菅野建設(株)<br>(500338)   | 59,000,000       |     |    |
| 2   | 株日新土建<br>(500058)     | 辞退               |     |    |
| 3   | 和合建設工業(株)<br>(500083) | 落札<br>57,600,000 |     |    |
| 4   | 信夫工業(株)<br>(501575)   | 失格<br>47,000,000 |     |    |
| 5   | 株ヤスタ創建<br>(501497)    | 辞退               |     |    |
|     |                       |                  |     |    |
|     |                       |                  |     |    |
|     |                       |                  |     |    |
|     |                       |                  |     |    |
|     |                       |                  |     |    |
|     |                       |                  |     |    |
|     |                       |                  |     |    |
|     |                       |                  |     |    |

|        |   |         |                           |                          |
|--------|---|---------|---------------------------|--------------------------|
| 契約人    | 福島市渡利字越沢5番地<br>和合建設工業(株)<br>代表取締役 佐藤 敏清 |         |                           | 521-1649                 |
| 資格確認日  | 令和3年7月5日                                | 閲覧月日    | 令和3年6月8日から<br>令和3年6月23日まで |                          |
| 入札月日   | 令和3年7月14日                               | 契約月日    | 令和3年7月16日                 |                          |
| 予定価格   | 63,486,500円                             |         | 契約金額                      | 63,360,000円              |
| 変更工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                       | 変更契約額   | ① 円<br>② 円<br>③ 円         | 増減額<br>① 円<br>② 円<br>③ 円 |
| 履行期間   | 着工<br>令和3年7月16日<br>竣工<br>令和4年3月18日      | 変更後履行期限 | ①<br>②<br>③               | 変更契約月日<br>①<br>②<br>③    |
| 備考     |   |         |                           |                          |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|      |                                |       |        |
|------|--------------------------------|-------|--------|
| 契約番号 | 5 0 3 1 0 0 7 2                | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 工事名  | 令和3年度 町庭坂堀河町汚水幹線管渠布設工事 (第9工区)  |       |        |
| 概要   | 工事 I 型制限付一般競争入札 事後公表<br>最低制限価格 |       |        |

| No. | 商号又は名称                | 第1回              | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------|------------------|-----|----|
| 1   | ノオコー建設(株)<br>(500061) | 36,900,000       |     |    |
| 2   | 株半澤工務店<br>(500062)    | 落札<br>36,300,000 |     |    |
|     |                       |                  |     |    |
|     |                       |                  |     |    |
|     |                       |                  |     |    |
|     |                       |                  |     |    |
|     |                       |                  |     |    |
|     |                       |                  |     |    |
|     |                       |                  |     |    |
|     |                       |                  |     |    |
|     |                       |                  |     |    |
|     |                       |                  |     |    |
|     |                       |                  |     |    |
|     |                       |                  |     |    |

|        |                   |             |                                 |             |          |     |   |   |
|--------|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------|-----|---|---|
| 契約人    | 福島市上鳥渡字茶中49番地     |             |                                 |             | 593-2288 |     |   |   |
|        | (株)半澤工務店          |             |                                 |             |          |     |   |   |
|        | 代表取締役 半澤 泰夫       |             |                                 |             |          |     |   |   |
| 資格確認日  | 令和 3年 7月 5日       | 閲覧月日        | 令和 3年 6月 8日から<br>令和 3年 6月 23日まで |             |          |     |   |   |
| 入札月日   | 令和 3年 7月 14日      | 契約月日        | 令和 3年 7月 16日                    |             |          |     |   |   |
| 予定価格   | 40,207,200円       |             | 契約金額                            | 39,930,000円 |          |     |   |   |
| 変更工事価格 | ①                 | 円           | 変更後<br>契約額                      | ①           | 円        | 増減額 | ① | 円 |
|        | ②                 | 円           |                                 | ②           | 円        |     | ② | 円 |
|        | ③                 | 円           |                                 | ③           | 円        |     | ③ | 円 |
| 履行期間   | 着工<br>令和 3年 7月16日 | 変更後<br>履行期限 | ①                               | 変更契約<br>月 日 | ①        |     | ① |   |
|        | 竣工<br>令和 4年 1月31日 |             | ②                               |             | ②        |     | ② |   |
|        |                   |             | ③                               |             | ③        |     | ③ |   |
| 備考     |                   |             |                                 |             |          |     |   |   |

# 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                               |       |        |
|-------|-------------------------------|-------|--------|
| 契約番号  | 50310073                      | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 工 事 名 | 令和3年度 南部第六分区準幹線管渠改築工事（改築第1工区） |       |        |
| 概 要   | 工事I型制限付一般競争入札<br>最低制限価格       |       |        |
|       |                               | 事後公表  |        |

| No. | 商号又は名称               | 第1回              | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------|------------------|-----|----|
| 1   | 小林土木(株)<br>(500023)  | 落札<br>26,000,000 |     |    |
| 2   | (株)半澤工務店<br>(500062) | 27,000,000       |     |    |
| 3   | 多田建設(株)<br>(500046)  | 26,700,000       |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |
|     |                      |                  |     |    |

|        |                 |         |               |                |   |
|--------|-----------------|---------|---------------|----------------|---|
| 契約人    | 福島市御山字仲ノ町57番地の1 |         |               |                |   |
|        | 小林土木(株)         |         |               |                |   |
|        | 代表取締役 平井 竜太郎    |         |               | 534-2351       |   |
| 資格確認月日 | 令和 3年 7月 5日     | 閲覧月日    | 令和 3年 6月 8日から | 令和 3年 6月 23日まで |   |
| 入札月日   | 令和 3年 7月 14日    | 契約月日    | 令和 3年 7月 16日  |                |   |
| 予定価格   | 29,016,900円     |         | 契約金額          | 28,600,000円    |   |
| 変更工事価格 | ①               | 円       | 変更契約額         | ①              | 円 |
|        | ②               | 円       |               | ②              | 円 |
|        | ③               | 円       |               | ③              | 円 |
| 履行期間   | 着工              | 変更後履行期限 | 変更契約月日        | ①              |   |
|        | 令和 3年 7月 16日    |         |               | ②              |   |
|        | 竣工              |         |               | ③              |   |
|        | 令和 4年 1月 28日    |         |               |                |   |
| 備考     |                 |         |               |                |   |