

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310107	予算担当課	教育施設管理課
工事名	福島第四小学校南校舎屋上防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	19,200,000	辞退	
2	株晃建設 (500364)	辞退		
3	株安藤組 (500326)	辞退		
4	会津建設(株) (500322)	辞退		
5	株大丸工務店 (500356)	20,000,000	辞退	
6	亀谷建設(株) (500336)	辞退		
7	株リンペイ (501203)	辞退		
8	新広建設(株) (500348)	辞退		
9	株黒澤工務店 (500341)	辞退		
10	日東物産(株) (500513)	17,000,000	落札 16,500,000	
11	ワタヨシ建設(株) (500376)	辞退		
12	株テクスト (502207)	18,000,000	辞退	

契約人	福島市南町212番地 日東物産(株) 代表取締役 大橋 広明			546-2288
指名月日	令和 3年 7月 5日	現説月日	令和 3年 7月 8日	
入札月日	令和 3年 7月 15日	契約月日	令和 3年 7月 20日	
予定価格	18,183,000円		契約金額	18,150,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 7月 20日 竣工 令和 3年 11月 30日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310108	予算担当課	教育施設管理課
工事名	杉妻小学校災害復旧工事（2期）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株古俣工務店 (500343)	6,700,000		
2	株亀岡工務店 (500016)	辞退		
3	安齋建設(株) (500325)	6,500,000		
4	株黒澤工務店 (500341)	辞退		
5	ワタヨシ建設(株) (500376)	辞退		
6	山田建築(株) (500373)	辞退		
7	有渡利建設 (500377)	辞退		
8	株柿沼工務店 (502119)	欠席		

契約人	福島市伏拝字内田18番地の4 安齋建設(株) 代表取締役社長 安齋 常克			546-4045
指名月日	令和 3年 7月 5日	現説月日	令和 3年 7月 8日	
入札月日	令和 3年 7月 15日	契約月日	令和 3年 7月 20日	
予定価格	7,876,000円		契約金額	7,150,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 7月20日 竣工 令和 3年10月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310109	予算担当課	教育施設管理課
工事名	平野中学校校舎屋上防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	松崎建設(株) (500370)	辞退		
2	株ニーズ (502006)	落札 15,700,000		
3	株穴戸工務店 (500346)	20,500,000		
4	日東物産(株) (500513)	辞退		
5	丸良建設(株) (501580)	辞退		
6	守工業(株) (500998)	辞退		
7	有青木建業所 (500323)	辞退		
8	有佐藤吹付工業 (501688)	20,250,000		
9	株エイタック (500489)	19,240,000		
10	片寄建設(株) (500334)	辞退		
11	有樋ノ口建設 (500365)	辞退		
12	高橋建業(株) (500354)	辞退		

契約人	福島市本内字南街道下1番地1 株ニーズ 代表取締役 三瓶 浩徳 552-5831		
指名月日	令和 3年 7月 5日	現説月日	令和 3年 7月 8日
入札月日	令和 3年 7月 15日	契約月日	令和 3年 7月 20日
予定価格	18,084,000円	契約金額	17,270,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 7月 20日 竣工 令和 3年 11月 30日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310110	予算担当課	消防総務課
工事名	第2分団（豊田町）屯所車庫災害復旧工事（福島県沖地震関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	辞退		
2	会津建設(株) (500322)	辞退		
3	新広建設(株) (500348)	辞退		
4	有渡利建設 (500377)	辞退		
5	榊沼工務店 (502119)	欠席		
6	有氏家建設 (500328)	無効		
7	工匠店(有)八木沢 (502209)	無効		

契約人	不成立							
指名月日	令和 3年 7月 5日		現説月日	令和 3年 7月 8日				
入札月日	令和 3年 7月 15日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 3年 7月 20日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 3年 10月 15日		②		②		
				③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310111	予算担当課	環境再生推進室
工事名	令和3年度 飯野青木地区第2仮々置場原状回復工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	17,500,000		
2	大佐藤建設(有) (501778)	17,320,000		
3	有松本建設 (501781)	14,860,000		
4	大和工業(株) (500050)	17,700,000		
5	有前畑 (500250)	17,600,000		
6	有酒田工業 (500227)	欠席		
7	有モチヂ建設 (500078)	落札 14,700,000		
8	株加藤組 (500014)	18,000,000		
9	有寺島重機工業 (501779)	17,700,000		
10	株渡政建設 (501783)	17,800,000		
11	株松崎建材 (500106)	15,700,000		
12	株大河内建設 (501780)	17,000,000		

契約人	福島市岡部字上条71番地の2 有モチヂ建設 代表取締役 児玉 善幸 534-8474		
指名月日	令和 3年 7月 5日	現説月日	令和 3年 7月 8日
入札月日	令和 3年 7月 15日	契約月日	令和 3年 7月 20日
予定価格	18,364,500円	契約金額	16,170,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 7月20日 竣工 令和 4年 1月21日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310112	予算担当課	文化振興課
工事名	福島市民家園第二木橋改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱半澤工務店 (500062)	4,500,000		
2	一新建設㈱ (500004)	4,500,000		
3	㈱尾形建設 (500009)	落札 4,300,000		
4	㈲交友会建設 (500019)	4,630,000		
5	㈱亀岡工務店 (500016)	4,530,000		
6	後藤土木㈱ (500027)	4,500,000		
7	尾形工業㈱ (500011)	4,400,000		

契約人	福島市佐原字下林16番地1 ㈱尾形建設 代表取締役 尾形 一人			593-2262
指名月日	令和 3年 7月 5日	現説月日	令和 3年 7月 8日	
入札月日	令和 3年 7月 15日	契約月日	令和 3年 7月 20日	
予定価格	4,799,300円		契約金額	4,730,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 7月20日 竣工 令和 3年10月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310113	予算担当課	管財課
工事名	大波出張所 建替2期造成工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	7,800,000		
2	有松本建設 (501781)	7,400,000		
3	有前畑 (500250)	7,260,000		
4	有モチヅ建設 (500078)	落札 6,640,000		
5	大佐藤建設(有) (501778)	7,200,000		
6	株渡政建設 (501783)	7,530,000		
7	有八巻建設 (500080)	7,400,000		
8	有北美建設 (501286)	6,840,000		
9	株大河内建設 (501780)	7,280,000		

契約人	福島市岡部字上条71番地の2 有モチヅ建設 代表取締役 児玉 善幸			534-8474
指名月日	令和 3年 7月 5日	現説月日	令和 3年 7月 8日	
入札月日	令和 3年 7月 15日	契約月日	令和 3年 7月 20日	
予定価格	8,289,600円		契約金額	7,304,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 7月20日 竣工 令和 3年10月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310114	予算担当課	下水道管理センター
工事名	下水道管理センター 曝気ブローワー修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	オークラ工業(株) (500801)	3,550,000		
2	株日東 (501142)	3,600,000		
3	三栄商工(株) (500845)	落札 3,200,000		
4	株中川工業所 (500992)	3,330,000		
5	株エフエー機工 (501435)	3,410,000		
6	東北機電工業(株) 福島営業所 (501004)	3,470,000		

契約人	郡山市水門町168番地 三栄商工(株) 代表取締役 金澤 三郎			024-943-1040
指名月日	令和 3年 7月 5日	現説月日	令和 3年 7月 8日	
入札月日	令和 3年 7月 15日	契約月日	令和 3年 7月 20日	
予定価格	3,822,500円		契約金額	3,520,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 7月20日 竣工 令和 4年 1月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				