

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310080	予算担当課	生涯学習課
工事名	三河台学習センター建築工事（建築本体）		
概要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札 低入札価格調査		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱晃建設 (500364)	393,000,000	辞退	
2	大丸・亀谷特定建設工事共同企業体 代表者 ㈱大丸工務店 (502290)	375,000,000	370,000,000	
3	古俣工務店・会津建設特定建設工事共同企業体 代表者 ㈱古俣工務店 (502291)	387,000,000	辞退	

仮契約人	不調								
資格確認月日	令和 3年 7月 12日	閲覧月日	令和 3年 6月 15日から 令和 3年 6月 30日まで						
入札月日	令和 3年 7月 20日	仮契約月日							
		仮契約金額							
変更工事価格	①	円	変更後契約額	①	円	増減額	①	円	
	②	円		②	円		②	円	
	③	円		③	円		③	円	
履行期間			変更後履行期限			変更契約月日			
	竣工 令和 4年10月28日			①			①		
				②			②		
		③			③				
備考									

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310081	予算担当課	教育施設管理課
工事名	瀬上小学校屋内運動場改築事業 屋内運動場建築工事		
概要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)安藤組 (500326)	358,000,000	辞退	
2	菅野建設(株) (500338)	350,000,000	辞退	
3	(株)大丸工務店 (500356)	325,000,000	320,000,000	
4	(株)古俣工務店 (500343)	360,000,000	辞退	

仮契約人	不調					
資格確認月日	令和 3年 7月 12日		閲覧月日	令和 3年 6月 15日から 令和 3年 6月 30日まで		
入札月日	令和 3年 7月 20日		仮契約月日			
			仮契約金額			
変更工事価格	①	円	変更後 契約額	①	円	
	②	円		増減額	②	円
	③	円			③	円
履行期間			変更後 履行期限			
	竣工 令和 4年 7月 29日			変更契約 月 日		
備考						

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310082	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和3年度 飯坂町平野樋ノ越汚水準幹線管渠布設工事（第3工区）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 最低制限価格 事後公表		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設(株) (500004)	36,500,000	落札 36,000,000	
2	佐藤工業(株) (500030)	36,900,000	辞退	

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3			
	一新建設(株)			
	代表取締役 菅野 敏明		593-4511	
資格確認日	令和3年7月12日	閲覧月日	令和3年6月15日から 令和3年6月30日まで	
入札月日	令和3年7月20日	契約月日	令和3年7月26日	
予定価格	40,097,200円		契約金額	39,600,000円
変更工事価格	①円	変更契約額	①円	増減額
	②円		②円	②円
	③円		③円	③円
履行期間	着工 令和3年7月26日	変更後履行期限	①	変更契約月日
	竣工 令和4年1月31日		②	②
			③	③
備考				