入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０３１０１４８	予算担当課	生涯学習課
工事名	三河台学習センター建築工事（建築本体）		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	大丸・亀谷特定建設工事共同企業体　代表者　㈱大丸工務店　(502290)	決定 356,000,000		

仮契約人	福島市野田町四丁目３番２０号 大丸・亀谷特定建設工事共同企業体　代表者　㈱大丸工務店 代表取締役　　大和田　知昭　　535-4529				
指名月日	令和　　３年　　７月　２０日	現説月日			
見積月日	令和　　３年　　７月　２１日	仮契約月日	令和　　３年　　７月　２７日		
予定価格	３９１，８２０，０００円	仮契約金額	３９１，６００，０００円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	竣工 令和　４年１０月２８日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号				

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０３１０１４９	予算担当課	教育施設管理課
工事名	瀬上小学校屋内運動場改築事業　屋内運動場建築工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱大丸工務店 (500356)	決定 311,100,000		

仮契約人	福島市野田町四丁目３番２０号 ㈱大丸工務店 代表取締役　　大和田　知昭　　535-4529				
指名月日	令和　３年　７月　２０日	現説月日			
見積月日	令和　３年　７月　２１日	仮契約月日	令和　３年　７月　２７日		
予定価格	３４２，２１０，０００円	仮契約金額	３４２，２１０，０００円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	竣工 令和　４年　７月２９日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号				