

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50310103 | 予算担当課 | 道路建設課 |
| 工事名 | 社総金 市道鳥川・大笹生線 道路改良工事 | | |
| 概要 | 工事I型制限付一般競争入札 低入札価格調査 | | 事後公表 |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------|------------------|-----|----|
| 1 | ㈱大内建設 (500006) | 71,640,000 | | |
| 2 | 広成建設㈱ (500237) | 保留 70,500,000 | | |
| 3 | 富久泉工業㈱ (500070) | 72,000,000 | | |
| 4 | ㈱尾形建設 (500009) | 73,000,000 | | |
| 5 | 東信建設㈱ (500054) | 保留 70,900,000 | | |
| 6 | 安西土木㈱ (500003) | 74,900,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------|----------------------------------|--------|-------------------|
| 契約人 | 低入札価格調査 | | | | |
| 資格確認月日 | 令和 3年 7月 26日 | 閲覧月日 | 令和 3年 6月 29日から 令和 3年 7月 14日まで | | |
| 入札月日 | 令和 3年 8月 4日 | 契約月日 | | | |
| | | 契約金額 | 0円 | | |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 | ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 年 月 日 竣工 令和 4年 2月 28日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約月日 | ① ② ③ |
| 備考 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 50310104 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工事名 | 蓬萊中学校給水管改修工事 | | |
| 概要 | 工事I型制限付一般競争入札 低入札価格調査 | | 事後公表 |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------|------------------|-----|----|
| 1 | コボックス(株) (500844) | 76,000,000 | | |
| 2 | 株高橋設備工業所 (500814) | 落札 72,000,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|--|---------|----------------------------------|--------------------------|
| 契約人 | 福島市太田町7番23号 株高橋設備工業所 代表取締役 高橋 良行 | | | 534-2185 |
| 資格確認日 | 令和 3年 7月 26日 | 閲覧月日 | 令和 3年 6月 29日から 令和 3年 7月 14日まで | |
| 入札月日 | 令和 3年 8月 4日 | 契約月日 | 令和 3年 8月 6日 | |
| 予定価格 | 79,772,000円 | | 契約金額 | 79,200,000円 |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 3年 8月 6日 竣工 令和 4年 1月31日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約月日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------------------------|-------|--------|
| 契約番号 | 50310105 | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 工事名 | 令和3年度 黒岩浅井汚水幹線管渠布設工事（第11工区） | | |
| 概要 | 工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査 | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------|------------------|-----|----|
| 1 | ノオコー建設(株) (500061) | 落札 61,000,000 | | |
| 2 | 東信建設(株) (500054) | 62,300,000 | | |
| 3 | 富久泉工業(株) (500070) | 62,600,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|---|---------|----------------------------------|--------------------------|
| 契約人 | 福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 斎藤 智章 | | | 521-2255 |
| 資格確認月日 | 令和 3年 7月 26日 | 閲覧月日 | 令和 3年 6月 29日から 令和 3年 7月 14日まで | |
| 入札月日 | 令和 3年 8月 4日 | 契約月日 | 令和 3年 8月 6日 | |
| 予定価格 | 69,313,200円 | | 契約金額 | 67,100,000円 |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 3年 8月 6日 竣工 令和 4年 1月 31日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約月日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入 札 結 果 (閱 覧 用)

| | | | |
|-------|---|-------|--------|
| 契約番号 | 50310106 | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 工 事 名 | 令和3年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起－12） | | |
| 概 要 | 工事I型制限付一般競争入札 最低制限価格 事後公表 | | |

| No. | 商 号 又 は 名 称 | 第 1 回 | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|----------------------|------------------|-------|-----|
| 1 | 多田建設株式会社 (500046) | 落札 40,900,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|--------------|------------------|----------------|----------------|---|
| 契約 人 | 福島市鎌田字中森山1番地1 | | | | | |
| | 多田建設株式会社 | | | | | |
| | 代表取締役 多田 恵造 | | | 535-6161 | | |
| 資格確認 月 日 | 令和 3年 7月 26日 | 閲覧月日 | 令和 3年 6月 29日から | 令和 3年 7月 14日まで | | |
| 入札月日 | 令和 3年 8月 4日 | 契約月日 | 令和 3年 8月 6日 | | | |
| 予定価格 | 45,063,700円 | | 契約金額 | 44,990,000円 | | |
| 変 更 工事価格 | ① | 円 | 変 更 契 約 額 | ① | 円 | |
| | ② | 円 | | 増 減 額 | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | | ③ | 円 |
| 履 行 期 間 | 着工 | 令和 3年 8月 6日 | 変 更 後 履 行 期 限 | ① | 変 更 契 約 月 日 | |
| | 竣工 | 令和 4年 2月 28日 | | ② | | |
| | | | | ③ | | |
| 備 考 | | | | | | |