

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310125	予算担当課	商工業振興課
工事名	西部勤労者研修センターテニスコート砂入り人工芝張替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	辞退		
2	(株)尾形建設 (500009)	辞退		
3	有交友会建設 (500019)	辞退		
4	(株)渡辺土木 (500085)	9,930,000	辞退	
5	(株)亀岡工務店 (500016)	辞退		
6	尾形工業(株) (500011)	辞退		
7	(株)オノヤスポーツ (500481)	3,500,000	落札 3,150,000	

契約人	福島市北矢野目字竹ノ花32番地の2 (株)オノヤスポーツ 代表取締役 五十嵐 俊道 552-2433		
指名月日	令和 3年 7月 26日	現説月日	令和 3年 7月 29日
入札月日	令和 3年 8月 5日	契約月日	令和 3年 8月 10日
予定価格	3,495,800円	契約金額	3,465,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月 10日 竣工 令和 3年 12月 15日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310126	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 川原内・下川原線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	落札 4,000,000		
2	東信建設(株) (500054)	4,250,000		
3	株渡辺土木 (500085)	4,170,000		
4	八島建設工業(株) (501289)	4,300,000		
5	有)大富建設 (500048)	4,150,000		
6	渡喜建設(有) (500084)	4,200,000		
7	有)丸清渡辺土建 (500075)	4,320,000		

契約人	福島市仁井田字谷地南15番地 富久泉工業(株) 代表取締役 石河 徳雄			544-2111
指名月日	令和 3年 7月 26日	現説月日	令和 3年 7月 29日	
入札月日	令和 3年 8月 5日	契約月日	令和 3年 8月 10日	
予定価格	4,471,500円		契約金額	4,400,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月 10日 竣工 令和 3年 12月 3日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310127	予算担当課	道路建設課
工事名	電源立地地域対策交付金事業 市道白山線道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株加藤組 (500014)	9,500,000		
2	大和工業(株) (500050)	9,300,000		
3	株丸立渡辺組 (500076)	9,300,000		
4	株松崎建材 (500106)	9,220,000		
5	有酒田工業 (500227)	9,260,000		
6	大佐藤建設(有) (501778)	9,120,000		
7	有松本建設 (501781)	落札 9,000,000		落札
8	株渡政建設 (501783)	9,400,000		
9	株テクノサイコー (502111)	9,500,000		

契約人	福島市飯野町青木字小武木110番地 (有)松本建設 代表取締役 松本 康弘 562-3931		
指名月日	令和 3年 7月 26日	現説月日	令和 3年 7月 29日
入札月日	令和 3年 8月 5日	契約月日	令和 3年 8月 10日
予定価格	9,961,600円	契約金額	9,900,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月10日 竣工 令和 3年10月29日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 ① ② ③		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310128	予算担当課	道路保全課
工事名	道路メンテナンス事業 市道中谷地・宇類原線（北谷地橋）橋梁舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	尾形工業(株) (500011)	2,600,000		
2	(有)交友会建設 (500019)	2,600,000		
3	後藤土木(株) (500027)	落札 2,400,000		
4	(株)斎藤建設工業所 (500029)	2,630,000		
5	八島建設工業(株) (501289)	2,600,000		
6	(株)ヤスタ創建 (501497)	2,780,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木(株) 代表取締役 後藤 善三			591-3095
指名月日	令和 3年 7月 26日	現説月日	令和 3年 7月 29日	
入札月日	令和 3年 8月 5日	契約月日	令和 3年 8月 10日	
予定価格	2,695,000円		契約金額	2,640,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月10日 竣工 令和 3年10月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310129	予算担当課	保健総務課
工事名	福島市保健福祉センター6階天井災害復旧工事（福島県沖地震関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱安藤組 (500326)	3,800,000	辞退	
2	会津建設㈱ (500322)	3,850,000	辞退	
3	㈱大丸工務店 (500356)	3,650,000	落札 3,600,000	
4	亀谷建設㈱ (500336)	3,780,000	辞退	
5	有青木建業所 (500323)	辞退		
6	片寄建設㈱ (500334)	辞退		
7	有渡利建設 (500377)	辞退		

契約人	福島市野田町四丁目3番20号 ㈱大丸工務店 代表取締役 大和田 知昭 535-4529		
指名月日	令和 3年 7月 26日	現説月日	令和 3年 7月 29日
入札月日	令和 3年 8月 5日	契約月日	令和 3年 8月 10日
予定価格	4,004,000円	契約金額	3,960,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月 10日 竣工 令和 3年 11月 5日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310130	予算担当課	観光交流推進室
工事名	浄土平天文台外部手摺改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株晃建設 (500364)	7,180,000	6,850,000	
2	株安藤組 (500326)	6,940,000	6,300,000	
3	株亀岡工務店 (500016)	辞退		
4	株亀谷建設 (500336)	7,100,000	6,800,000	
5	株安斎建設 (500325)	7,300,000	辞退	
6	株梅津工業 (500329)	辞退		
7	株穴戸工務店 (500346)	辞退		
8	株黒澤工務店 (500341)	辞退		

契約人	不調				
指名月日	令和 3年 7月 26日		現説月日	令和 3年 7月 29日	
入札月日	令和 3年 8月 5日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 3年 8月 10日	変更後 履行期限	変更契約 月 日	①
	竣工	令和 3年 10月 15日			②
					③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310131	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
工事名	金沢第二埋立処分場 電気設備改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	15,600,000	辞退	
2	北芝電機(株) (500560)	辞退		
3	広栄電設(株) (500561)	15,850,000	辞退	
4	株佐藤電気商会 (500564)	17,310,000	辞退	
5	株須南電設 (500568)	15,000,000	辞退	
6	株高電 (500570)	14,150,000	13,500,000	
7	株電工社 (500574)	14,800,000	辞退	
8	株日高電設 (500579)	14,800,000	辞退	
9	株福南電気 (500582)	14,761,000	辞退	
10	明和電気防災(株) (500589)	15,825,000	辞退	
11	株共電 (500698)	16,980,000	辞退	
12	広山電設工業(株) (500740)	15,300,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	令和 3年 7月 26日		現説月日	令和 3年 7月 29日	
入札月日	令和 3年 8月 5日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 3年 8月 10日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 3年 11月 30日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310132	予算担当課	市場管理課
工事名	公設地方卸売市場 冷蔵庫棟冷却塔復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	落札 8,800,000		
2	第一温調工業(株) (500816)	9,800,000		
3	倉島設備(株) (500808)	9,700,000		
4	株高橋設備工業所 (500814)	9,200,000		
5	株A水技研 (500800)	10,500,000		
6	福島機工(株) (500950)	辞退		
7	有伊達設備工業所 (500817)	10,200,000		
8	大久保配管工業(株) (500802)	10,400,000		
9	株協和衛研興業 (500940)	10,000,000		

契約人	福島市野田町五丁目5番6号 文化設備工業(株) 代表取締役 先崎 良博			535-0166
指名月日	令和 3年 7月 26日	現説月日	令和 3年 7月 29日	
入札月日	令和 3年 8月 5日	契約月日	令和 3年 8月 10日	
予定価格	9,955,000円		契約金額	9,680,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月 10日 竣工 令和 3年 12月 14日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310133	予算担当課	長寿福祉課
工事名	南沢又デイサービスセンターエアコン更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	18,450,000		
2	コバックス(株) (500844)	18,300,000		
3	株光和設備工業所 (500810)	18,580,000		
4	第一温調工業(株) (500816)	落札 17,800,000		
5	倉島設備(株) (500808)	18,200,000		
6	福島機工(株) (500950)	辞退		
7	有伊達設備工業所 (500817)	19,200,000		
8	株東洋住宅設備 (500822)	19,380,000		
9	オークラ工業(株) (500801)	19,250,000		
10	株福島理工 (500832)	19,200,000		
11	有三和設備 (500811)	欠席		
12	株小栗設備工業所 (500803)	19,350,000		

契約人	福島市鎌田字卸町15番地1 第一温調工業(株) 代表取締役 大内 弘之			553-2100
指名月日	令和 3年 7月 26日	現説月日	令和 3年 7月 29日	
入札月日	令和 3年 8月 5日	契約月日	令和 3年 8月 10日	
予定価格	20,163,000円		契約金額	19,580,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月 10日 竣工 令和 3年 11月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310134	予算担当課	住宅政策課
工事名	嶽駒団地下水道接続工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	21,000,000		
2	コバックス(株) (500844)	21,200,000		
3	株光和設備工業所 (500810)	21,500,000		
4	第一温調工業(株) (500816)	21,900,000		
5	倉島設備(株) (500808)	21,400,000		
6	日新配管工事(株) (500824)	22,100,000		
7	株A水技研 (500800)	落札 20,500,000		落札
8	協栄設備(株) (500805)	21,600,000		
9	大久保配管工業(株) (500802)	21,400,000		
10	安斎設備工業(株) (500798)	21,100,000		
11	株中川工業所 (500992)	21,300,000		
12	株小栗設備工業所 (500803)	21,800,000		

契約人	福島市南矢野目字高田東1番地の1 株A水技研 代表取締役 紺野 正雄			597-7311
指名月日	令和 3年 7月 26日	現説月日	令和 3年 7月 29日	
入札月日	令和 3年 8月 5日	契約月日	令和 3年 8月 10日	
予定価格	23,881,000円		契約金額	22,550,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月 10日 竣工 令和 3年 12月 10日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310135	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和3年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-5）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	13,100,000		
2	一新建設㈱ (500004)	12,750,000		
3	㈱半澤工務店 (500062)	13,200,000		
4	大宝建設㈱ (500041)	13,100,000		
5	ノオコー建設㈱ (500061)	13,500,000		
6	菅信建設㈱ (501351)	13,400,000		
7	㈹大富建設 (500048)	12,820,000		
8	㈹丸清渡辺土建 (500075)	15,000,000		
9	㈹広和建設 (500020)	12,950,000		
10	大和工業㈱ (500050)	12,800,000		
11	和合建設工業㈱ (500083)	12,950,000		
12	渡喜建設(有) (500084)	落札 12,400,000		

契約人	福島市仁井田字北島71番地 渡喜建設(有) 代表取締役 渡辺 幸則			535-2634
指名月日	令和3年7月26日	現説月日	令和3年7月29日	
入札月日	令和3年8月5日	契約月日	令和3年8月10日	
予定価格	13,652,100円		契約金額	13,640,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和3年8月10日 竣工 令和4年1月31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310136	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和3年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-6）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)共栄建設 (501378)	8,500,000		
2	後藤土木(株) (500027)	8,300,000		
3	福島舗装(株) (500067)	8,490,000		
4	(株)瀬川建設 (500040)	落札 8,050,000		
5	八島建設工業(株) (501289)	8,400,000		
6	(株)北斗建設 (500073)	8,900,000		
7	(有)山一建設 (500284)	8,550,000		
8	信陵建設(株) (500036)	8,400,000		
9	渡喜建設(有) (500084)	8,230,000		

契約人	福島市飯坂町平野字久根際2番地1 (株)瀬川建設 代表取締役 瀬川 正留			542-3674
指名月日	令和 3年 7月 26日	現説月日	令和 3年 7月 29日	
入札月日	令和 3年 8月 5日	契約月日	令和 3年 8月 10日	
予定価格	8,915,500円		契約金額	8,855,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月 10日 竣工 令和 3年 12月 13日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310137	予算担当課	公園緑地課
工事名	公園施設長寿命化対策支援事業 田中公園遊具更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	桜井造園(株) (501219)	落札 2,800,000		
2	後藤造園土木(株) (501218)	2,890,000		
3	株福華園 (501224)	3,100,000		
4	株船山園 (501251)	3,000,000		
5	株シンワ (501191)	3,060,000		
6	株リンペイ (501203)	3,000,000		
7	株吉田産業 福島支店 (500498)	辞退		

契約人	福島市矢剣町21番7号 桜井造園(株) 代表取締役 桜井 貞夫			534-3967
指名月日	令和 3年 7月 26日	現説月日	令和 3年 7月 29日	
入札月日	令和 3年 8月 5日	契約月日	令和 3年 8月 10日	
予定価格	3,135,000円		契約金額	3,080,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月 10日 竣工 令和 3年 12月 3日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 （ 閱 覧 用 ）

契約番号	5 0 3 1 0 1 3 8	予算担当課	文化振興課
工 事 名	福島市民家園 旧奈良輪家屋根修繕工事（1期）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有)熊谷産業 (501405)	決定 4,700,000		

契 約 人	宮城県石巻市北上町橋浦字南釜谷崎340番 地 (有)熊谷産業 代表取締役 熊谷 秋雄 0225-67-2045							
指名月日	令和 3年 7月 26日		現説月日	令和 3年 7月 29日				
見積月日	令和 3年 8月 5日		契約月日	令和 3年 8月 10日				
予定価格	5,236,000円		契約金額	5,170,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工 令和 3年 8月 10日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①			
	竣工 令和 3年 12月 3日		②		②			
			③		③			
備 考	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号							