入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０３１０１１７	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和３年度　穴原東湯野汚水準幹線管渠布設工事（第１工区）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈲共栄建設 (501378)	落札 29,000,000		

契約人	福島市飯坂町平野字春日前６番地 ㈲共栄建設 代表取締役　　佐藤　智洋　　542-1503		
資格確認月日	令和　３年　８月　２日	閲覧月日	令和　３年　７月　６日から 令和　３年　７月　２１日まで
入札月日	令和　３年　８月　１８日	契約月日	令和　３年　８月　２０日
予定価格	３２，５１９，３００円	契約金額	３１，９００，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　３年　８月２０日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　４年　３月１１日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０３１０１１８	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和３年度　穴原東湯野汚水準幹線管渠布設工事（第２工区）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈲交友会建設 (500019)	落札 33,300,000		

契約人	福島市荒井字北峠原１０番地 ㈲交友会建設 代表取締役　　阿部　友弘　　593-1538		
資格確認月日	令和　３年　８月　２日	閲覧月日	令和　３年　７月　６日から 令和　３年　７月　２１日まで
入札月日	令和　３年　８月　１８日	契約月日	令和　３年　８月　２０日
予定価格	３６，６９３，８００円	契約金額	３６，６３０，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　３年　８月２０日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　４年　３月１１日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０３１０１１９	予算担当課	道路保全課
工事名	道路メンテナンス事業　市道南向台・黒岩線（蓬莱橋）橋梁補修工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	和合建設工業㈱ (500083)	落札 34,500,000		
2	信夫工業㈱ (501575)	34,800,000		
3	㈱尾形建設 (500009)	36,000,000		
4	福島舗装㈱ (500067)	辞退		

契 約 人	福島市渡利字越沢５番地 和合建設工業㈱ 代表取締役　　佐藤　敏清　　521-1649		
資格確認月日	令和　３年　８月　２日	閲覧月日	令和　３年　７月　６日から 令和　３年　７月　２１日まで
入札月日	令和　３年　８月　１８日	契約月日	令和　３年　８月　２０日
予定価格	４２，５７０，０００円	契約金額	３７，９５０，０００円

変　更 工事価格	①　円	変　更 契 約 額	①　円	増 減 額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　３年　８月２０日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月　　日	①
	竣工 令和　３年１２月１０日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０３１０１２０	予算担当課	生涯学習課
工事名	三河台学習センター建築工事（杭地業）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱晃建設 (500364)	45,000,000		
2	亀谷建設㈱ (500336)	落札 41,000,000		
3	㈱大丸工務店 (500356)	43,000,000		

契約人	福島市野田町五丁目８番５８号 亀谷建設㈱ 代表取締役　　北　善信　　535-3241		
資格確認月日	令和　３年　８月　２日	閲覧月日	令和　３年　７月　６日から 令和　３年　７月　２１日まで
入札月日	令和　３年　８月　１８日	契約月日	令和　３年　８月　２０日
予定価格	４９，９９５，０００円	契約金額	４５，１００，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　３年　８月２０日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　３年１２月１５日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０３１０１２１	予算担当課	教育施設管理課
工事名	瀬上小学校屋内運動場改築事業屋内運動場杭工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	菅野建設㈱ (500338)	36,000,000	辞退	
2	㈱安藤組 (500326)	36,800,000	辞退	
3	㈱大丸工務店 (500356)	35,000,000	33,000,000	

契約人	**不　調**				
資格確認月日	令和　３年　８月　２日	閲覧月日	令和　３年　７月　６日から 令和　３年　７月　２１日まで		
入札月日	令和　３年　８月　１８日	契約月日			
		契約金額	０円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　３年　８月２０日 竣工 令和　３年１２月１５日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０３１０１２２	予算担当課	教育施設管理課
工事名	福島第三小学校給水管改修工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	コバックス㈱ (500844)	90,200,000		
2	倉島設備㈱ (500808)	落札 88,500,000		

契約人	福島市三河南町１８番７号 倉島設備㈱ 代表取締役　　倉島　央樹　　536-2311		
資格確認月日	令和　３年　８月　２日	閲覧月日	令和　３年　７月　６日から 令和　３年　７月　２１日まで
入札月日	令和　３年　８月　１８日	契約月日	令和　３年　８月　２０日
予定価格	９７，８５６，０００円	契約金額	９７，３５０，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　３年　８月２０日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　４年　２月２５日		②		②
			③		③
備　　考					