

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310150	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 杉妻小学校通学路（市道清水内・遠沖線）安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (500022)	5,600,000		
2	多田建設(株) (500046)	辞退		
3	株小野工業所 (500013)	8,600,000		
4	株丸立渡辺組 (500076)	8,800,000		
5	富久泉工業(株) (500070)	辞退		
6	東信建設(株) (500054)	辞退		
7	ノオコー建設(株) (500061)	7,500,000		
8	株尾形建設 (500009)	落札 5,400,000		

契約人	福島市佐原字下林16番地1 株尾形建設 代表取締役 尾形 一人 593-2262		
指名月日	令和 3年 8月 2日	現説月日	令和 3年 8月 5日
入札月日	令和 3年 8月 19日	契約月日	令和 3年 8月 24日
予定価格	6,210,600円	契約金額	5,940,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月 24日 竣工 令和 3年 12月 10日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 ① ② ③		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310151	予算担当課	公園緑地課
工事名	公園施設長寿命化対策支援事業 共楽公園施設更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株春光園 (501220)	6,730,000		
2	後藤造園土木株 (501218)	落札 6,550,000		
3	株野尻緑産 (501223)	6,670,000		
4	有渡辺造園 (501227)	6,650,000		
5	有高橋緑花園 (501221)	6,700,000		
6	有二瓶造園 (501222)	6,610,000		
7	株シンワ (501191)	6,630,000		
8	サンユウ商事株 (500033)	6,650,000		

契約人	福島市方木田字仲川原3番地の28 後藤造園土木株 代表取締役 後藤 洋伸			546-1555
指名月日	令和 3年 8月 2日	現説月日	令和 3年 8月 5日	
入札月日	令和 3年 8月 19日	契約月日	令和 3年 8月 24日	
予定価格	7,311,700円		契約金額	7,205,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月 24日 竣工 令和 3年 12月 3日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310152	予算担当課	消防総務課
工事名	第2分団（豊田町）屯所車庫災害復旧工事（福島県沖地震関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ワタヨシ建設(株) (500376)	辞退		
2	片寄建設(株) (500334)	辞退		
3	有樋ノ口建設 (500365)	辞退		
4	高橋建業(株) (500354)	辞退		
5	有畠建工所 (502019)	辞退		
6	有氏家建設 (500328)	3,930,000		
7	工匠店(有)八木沢 (502209)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 3年 8月 2日	現説月日	令和 3年 8月 5日					
入札月日	令和 3年 8月 19日	契約月日						
		契約金額	0円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 3年 8月 24日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工 令和 3年 11月 26日		②		②			
			③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310153	予算担当課	教育施設管理課
工事名	福島第三中学校第二屋内運動場屋根改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱ニーズ (502006)	20,700,000	19,700,000	
2	㈱穴戸工務店 (500346)	辞退		
3	守工業㈱ (500998)	辞退		
4	㈲青木建業所 (500323)	辞退		
5	ワタヨシ建設㈱ (500376)	辞退		
6	㈲佐藤吹付工業 (501688)	21,500,000	辞退	
7	㈱エイタック (500489)	辞退		
8	片寄建設㈱ (500334)	辞退		
9	㈱テキスト (502207)	24,000,000	辞退	
10	高橋建業㈱ (500354)	辞退		
11	㈲渡利建設 (500377)	辞退		
12	㈱柿沼工務店 (502119)	辞退		

契約人	不調				
指名月日	令和 3年 8月 2日		現説月日	令和 3年 8月 5日	
入札月日	令和 3年 8月 19日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 3年 8月 24日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 4年 1月 7日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310154	予算担当課	教育施設管理課
工事名	庭坂小学校屋内運動場屋根改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株亀岡工務店 (500016)	辞退		
2	東開クレテック株 (500052)	欠席		
3	株リンペイ (501203)	辞退		
4	新広建設株 (500348)	辞退		
5	株黒澤工務店 (500341)	20,800,000		
6	丸良建設株 (501580)	辞退		
7	守工業株 (500998)	辞退		
8	亀谷建設株 (500336)	辞退		
9	株穴戸工務店 (500346)	落札 20,000,000		
10	株柿沼工務店 (502119)	辞退		
11	有樋ノ口建設 (500365)	辞退		
12	高橋建業株 (500354)	辞退		

契約人	福島市町庭坂字遠原二18番地 株穴戸工務店 代表取締役 穴戸 章治			591-3351
指名月日	令和 3年 8月 2日	現説月日	令和 3年 8月 5日	
入札月日	令和 3年 8月 19日	契約月日	令和 3年 8月 24日	
予定価格	22,792,000円		契約金額	22,000,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月 24日 竣工 令和 3年 11月 26日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310155	予算担当課	教育施設管理課
工事名	蓬萊中学校西校舎屋上防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱リンペイ (501203)	辞退		
2	安齋建設㈱ (500325)	落札 4,200,000		
3	日東物産㈱ (500513)	4,300,000		
4	丸良建設㈱ (501580)	辞退		
5	㈱エイタック (500489)	辞退		
6	㈱テキスト (502207)	辞退		
7	旭産業㈱ (501184)	辞退		

契約人	福島市伏拝字内田18番地の4 安齋建設㈱ 代表取締役社長 安齋 常克			546-4045
指名月日	令和 3年 8月 2日	現説月日	令和 3年 8月 5日	
入札月日	令和 3年 8月 19日	契約月日	令和 3年 8月 24日	
予定価格	4,774,000円		契約金額	4,620,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月24日 竣工 令和 3年11月19日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310156	予算担当課	教育施設管理課
工事名	東部学校給食センター屋根屋上防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱ニーズ (502006)	12,300,000		
2	新広建設㈱ (500348)	辞退		
3	日東物産㈱ (500513)	落札 10,500,000		
4	丸良建設㈱ (501580)	辞退		
5	有佐藤吹付工業 (501688)	辞退		
6	㈱エイタック (500489)	辞退		
7	片寄建設㈱ (500334)	辞退		
8	㈱テクト (502207)	失格 9,400,000		
9	高橋建業㈱ (500354)	辞退		
10	有渡利建設 (500377)	辞退		

契約人	福島市南町212番地 日東物産㈱ 代表取締役 大橋 広明			546-2288
指名月日	令和 3年 8月 2日	現説月日	令和 3年 8月 5日	
入札月日	令和 3年 8月 19日	契約月日	令和 3年 8月 24日	
予定価格	11,847,000円		契約金額	11,550,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月 24日 竣工 令和 4年 1月 7日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				