

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310159	予算担当課	道路保全課
工事名	市道樋ノ口・館ノ内線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	辞退		
2	佐藤工業(株) (500030)	辞退		
3	株日新土建 (500058)	辞退		
4	株北斗建設 (500073)	6,780,000	辞退	
5	渡喜建設(有) (500084)	6,500,000	辞退	
6	有山一建設 (500284)	6,650,000	5,860,000	
7	八島建設工業(株) (501289)	6,200,000	5,850,000	
8	株キスキ (502117)	5,900,000	落札 5,750,000	

契約人	福島市御山字沢田8番5 株キスキ 代表取締役 来次 馨 563-3886		
指名月日	令和 3年 8月 16日	現説月日	令和 3年 8月 19日
入札月日	令和 3年 8月 26日	契約月日	令和 3年 8月 31日
予定価格	6,366,800円	契約金額	6,325,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月 31日 竣工 令和 4年 1月 31日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310160	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道下染屋・大沢線道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)尾形工務所 (500010)	辞退		
2	(株)加藤組 (500014)	21,300,000		
3	(有)広和建设 (500020)	22,800,000		
4	多田建設(株) (500046)	辞退		
5	大和工業(株) (500050)	22,500,000		
6	ノオコー建設(株) (500061)	22,300,000		
7	(株)丸立渡辺組 (500076)	22,300,000		
8	(有)モチヅ建設 (500078)	19,670,000		
9	和合建設工業(株) (500083)	辞退		
10	(有)酒田工業 (500227)	22,550,000		
11	(有)前畑 (500250)	落札 19,640,000		
12	(有)北美建設 (501286)	22,300,000		

契約人	福島市岡島字前畑23番地 (有)前畑 代表取締役 高野 智幸 536-5882		
指名月日	令和 3年 8月 16日	現説月日	令和 3年 8月 19日
入札月日	令和 3年 8月 26日	契約月日	令和 3年 8月 31日
予定価格	24,578,400円	契約金額	21,604,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月 31日 竣工 令和 4年 1月 21日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310161	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 鍛冶合内線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	9,300,000		
2	大佐藤建設(有) (501778)	9,480,000		
3	有松本建設 (501781)	落札 8,080,000		
4	大和工業(株) (500050)	9,700,000		
5	有酒田工業 (500227)	9,670,000		
6	㈱加藤組 (500014)	9,500,000		
7	有寺島重機工業 (501779)	9,500,000		
8	㈱渡政建設 (501783)	9,850,000		
9	㈱松崎建材 (500106)	9,000,000		
10	㈱大河内建設 (501780)	8,090,000		

契約人	福島市飯野町青木字小武木110番地 (有)松本建設 代表取締役 松本 康弘			562-3931
指名月日	令和 3年 8月 16日	現説月日	令和 3年 8月 19日	
入札月日	令和 3年 8月 26日	契約月日	令和 3年 8月 31日	
予定価格	10,100,200円		契約金額	8,888,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月 31日 竣工 令和 4年 1月 21日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310162	予算担当課	河川課
工事名	普通河川林添川護岸改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (500022)	辞退		
2	株大内建設 (500006)	11,100,000		
3	福新建設(株) (500069)	11,800,000		
4	株紺野工務所 (500024)	落札 10,800,000		
5	株瀬川建設 (500040)	11,060,000		
6	株エヌティーエス (500257)	11,000,000		
7	信陵建設(株) (500036)	辞退		
8	有山一建設 (500284)	11,400,000		
9	有山川工務所 (500079)	11,500,000		
10	株キスキ (502117)	辞退		
11	株北斗建設 (500073)	12,000,000		
12	福島舗装(株) (500067)	辞退		

契約人	福島市飯坂町平野字東石堂44番地 株紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄			542-5404
指名月日	令和 3年 8月 16日	現説月日	令和 3年 8月 19日	
入札月日	令和 3年 8月 26日	契約月日	令和 3年 8月 31日	
予定価格	11,894,300円		契約金額	11,880,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月 31日 竣工 令和 3年 12月 10日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310163	予算担当課	河川課
工事名	普通河川赤沢川改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	16,000,000		
2	株リンペイ (501203)	辞退		
3	東信建設(株) (500054)	15,800,000		
4	株半澤工務店 (500062)	16,200,000		
5	株古俣工務店 (500343)	16,500,000		
6	大宝建設(株) (500041)	16,200,000		
7	一新建設(株) (500004)	15,850,000		
8	株渡辺土木 (500085)	15,850,000		
9	有(株)大富建設 (500048)	落札 15,650,000		
10	有(株)丸清渡辺土建 (500075)	15,780,000		
11	渡喜建設(有) (500084)	16,000,000		
12	有(株)尾形工務所 (500010)	辞退		

契約人	福島市大森字高田9番地 (有)大富建設 代表取締役 佐藤 正寿			546-9060
指名月日	令和 3年 8月 16日	現説月日	令和 3年 8月 19日	
入札月日	令和 3年 8月 26日	契約月日	令和 3年 8月 31日	
予定価格	17,348,100円		契約金額	17,215,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月 31日 竣工 令和 4年 1月 31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310164	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和3年度 上鳥渡南町汚水幹線管渠布設工事（市単3号）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	佐藤工業(株) (500030)	22,700,000	辞退	
2	多田建設(株) (500046)	辞退		
3	小林土木(株) (500023)	辞退		
4	東信建設(株) (500054)	22,400,000	22,100,000	
5	株日新土建 (500058)	辞退		
6	株半澤工務店 (500062)	22,700,000	辞退	
7	株大内建設 (500006)	22,200,000	落札 21,900,000	
8	ノオコー建設(株) (500061)	22,600,000	辞退	
9	旬交友会建設 (500019)	22,600,000	辞退	

契約人	福島市飯坂町平野字下ノ檀3番地の27 株大内建設 代表取締役 大内 勝行			542-9361
指名月日	令和 3年 8月 16日	現説月日	令和 3年 8月 19日	
入札月日	令和 3年 8月 26日	契約月日	令和 3年 8月 31日	
予定価格	24,137,300円		契約金額	24,090,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月 31日 竣工 令和 4年 3月 4日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310165	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和3年度 下台マンホールポンプ更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱中川工業所 (500992)	2,760,000		
2	㈱エフエー機工 (501435)	無効		
3	㈱ウォーターエージェンシー 福島営業所 (500445)	落札 2,650,000		
4	萱場工業㈱ 福島支店 (500865)	2,930,000		
5	東北機電工業㈱ 福島営業所 (501004)	欠席		
6	東北藤吉工業㈱ 福島支店 (500902)	2,830,000		
7	協業組合アクアテック栗原 (502000)	3,000,000		

契約人	福島市郷野目字宝来町14番地の1 ㈱ウォーターエージェンシー 福島営業所 営業所長 佐藤 勝			544-6019
指名月日	令和 3年 8月 16日	現説月日	令和 3年 8月 19日	
入札月日	令和 3年 8月 26日	契約月日	令和 3年 8月 31日	
予定価格	3,006,300円		契約金額	2,915,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 8月 31日 竣工 令和 4年 1月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				