

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320328	予算担当課	道路建設課
委託名	市道 金井作・館ノ前線 道路改良測量設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	4,250,000		
2	(有)広和測地 (601637)	4,250,000		
3	東邦測地(有) (600200)	4,200,000		
4	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	落札 4,100,000		
5	株草野測器社 (601177)	4,300,000		
6	牛坂測量(有) (600186)	4,300,000		
7	株大栄測地 (600387)	4,200,000		
8	株渡辺コンサルタンツ (600419)	4,200,000		

契約人	福島市渡利字鳥谷下町88番地 (有)安藤測量設計事務所 代表取締役 安藤 浩規 521-1335		
指名月日	令和 3年 8月 23日	現説月日	令和 3年 8月 26日
入札月日	令和 3年 9月 2日	契約月日	令和 3年 9月 7日
		契約金額	4,510,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 7日 竣工 令和 4年 1月 28日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320329	予算担当課	道路建設課
委託名	市道 北沢又8号線 道路改良測量設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株佐藤測量設計 (600190)	2,600,000	2,480,000	
2	有児玉測量事務所 (600188)	2,800,000	2,480,000	
3	株エースコンサルタント (600197)	2,500,000	2,400,000	
4	旭測地株 (600182)	2,540,000	2,460,000	
5	株武田コンサルタント (600198)	2,550,000	2,450,000	
6	有興隆測技計画 (600393)	2,700,000	2,480,000	

契約人	不調							
指名月日	令和 3年 8月 23日		現説月日	令和 3年 8月 26日				
入札月日	令和 3年 9月 2日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 3年 9月 7日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 4年 1月 6日		②		②		
				③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320330	予算担当課	道路保全課
委託名	道路メンテナンス事業 市道畑中・堂ノ前線（細谷橋）ほか 橋梁点検業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	2,750,000		
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	2,750,000		
3	東邦測地(有) (600200)	2,750,000		
4	株佐藤測量設計 (600190)	2,780,000		
5	有児玉測量事務所 (600188)	3,000,000		
6	西友測量設計(株) (600194)	2,770,000		
7	株大栄測地 (600387)	落札 2,700,000		落札
8	株渡辺コンサルタンツ (600419)	2,750,000		

契約人	福島市松川町字天王原111番地1 株大栄測地 代表取締役 武藤 達也			567-5065
指名月日	令和 3年 8月 23日	現説月日	令和 3年 8月 26日	
入札月日	令和 3年 9月 2日	契約月日	令和 3年 9月 7日	
		契約金額	2,970,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 7日 竣工 令和 3年12月24日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320331	予算担当課	道路保全課
委託名	道路メンテナンス事業 市道館・前畑線（新八反田橋）ほか 橋梁点検業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	2,750,000		
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	落札 2,700,000		
3	有安藤測量設計事務所 (600185)	2,900,000		
4	有広和測地 (601637)	2,800,000		
5	東邦測地(有) (600200)	2,750,000		
6	株佐藤測量設計 (600190)	2,800,000		
7	株エースコンサルタント (600197)	無効		
8	旭測地(株) (600182)	2,770,000		

契約人	福島市南中央一丁目77番地 株阿部測量設計事務所 代表取締役 菊池 幸治			534-4024
指名月日	令和 3年 8月 23日	現説月日	令和 3年 8月 26日	
入札月日	令和 3年 9月 2日	契約月日	令和 3年 9月 7日	
		契約金額	2,970,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 7日 竣工 令和 3年12月24日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320332	予算担当課	下水道総務課
委託名	令和3年度 穴原東湯野汚水準幹線測量設計業務委託（補流－測設1）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	7,520,000	7,450,000	
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	7,540,000	7,440,000	
3	株佐藤測量設計 (600190)	7,650,000	7,480,000	
4	有児玉測量事務所 (600188)	7,800,000	7,480,000	
5	株エースコンサルタント (600197)	7,850,000	辞退	
6	西友測量設計(株) (600194)	7,530,000	7,460,000	
7	株新和測量 (600193)	7,600,000	7,470,000	
8	旭測地(株) (600182)	7,550,000	7,460,000	
9	有信夫コンサルタント (600192)	7,500,000	落札 7,300,000	
10	株東亜コンサルタント (600108)	7,650,000	7,450,000	

契約人	福島市飯坂町平野字三角田9番地の7 有信夫コンサルタント 代表取締役 新野 勝夫			542-1231				
指名月日	令和 3年 8月 23日	現説月日	令和 3年 8月 26日					
入札月日	令和 3年 9月 2日	契約月日	令和 3年 9月 7日					
		契約金額	8,030,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 3年 9月 7日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 4年 1月28日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320333	予算担当課	住宅政策課
委託名	蓬莱第三団地19号棟耐震診断業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有 大野建築設計事務所 (600009)	欠席		
2	株 小島建築設計事務所 (600010)	6,150,000		
3	株 ボーダレス総合計画事務所 (600020)	6,820,000		
4	有 造建築事務所 (600021)	6,050,000		
5	株 田中建築設計事務所 (600022)	落札 6,000,000		
6	株 田畑建築設計事務所 (600023)	6,500,000		
7	株 平木建築設計事務所 (600025)	6,120,000		
8	伊東建築構造設計事務所 (601295)	6,100,000		
9	佐久間秀一級建築士事務所 (601559)	6,150,000		

契約人	福島市成川字成田口16番地の9 株 田中建築設計事務所 代表取締役 田中 幸吉			545-1965
指名月日	令和 3年 8月 23日	現説月日	令和 3年 8月 26日	
入札月日	令和 3年 9月 2日	契約月日	令和 3年 9月 7日	
		契約金額	6,600,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 7日 竣工 令和 4年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320334	予算担当課	道路保全課
委託名	防災・安全交付金事業 道路附属施設点検業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱アーバン設計 福島営業所 (600396)	2,970,000		
2	日栄地質測量設計㈱ 福島営業所 (600224)	落札 1,960,000		
3	㈱中央測量設計事務所 福島支店 (602484)	3,800,000		
4	㈱三協技術 福島営業所 (600466)	4,000,000		
5	㈱パスコ 福島支店 (600359)	3,910,000		
6	朝日航洋㈱ 福島営業所 (600243)	辞退		
7	中央復建コンサルタンツ㈱ 福島営業所 (600308)	辞退		

契約人	福島市大町7番25号 日栄地質測量設計㈱ 福島営業所 所長 矢部 耕平			522-4115				
指名月日	令和 3年 8月 23日	現説月日	令和 3年 8月 26日					
入札月日	令和 3年 9月 2日	契約月日	令和 3年 9月 7日					
		契約金額	2,156,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 3年 9月 7日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 3年12月17日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320335	予算担当課	下水道総務課
委託名	令和3年度 穴原東湯野汚水幹線地下埋設物調査業務委託（補流－地下埋1）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱大内建設 (500006)	辞退		
2	㈱紺野工務所 (500024)	辞退		
3	有共栄建設 (501378)	辞退		
4	福島舗装㈱ (500067)	辞退		
5	㈱瀬川建設 (500040)	2,850,000		
6	有山一建設 (500284)	辞退		
7	信陵建設㈱ (500036)	落札 2,700,000		

契約人	福島市飯坂町字月崎町11番地の4 信陵建設㈱ 代表取締役 斎藤 孝裕			542-4048				
指名月日	令和 3年 8月 23日	現説月日	令和 3年 8月 26日					
入札月日	令和 3年 9月 2日	契約月日	令和 3年 9月 7日					
		契約金額	2,970,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 3年 9月 7日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 4年 1月28日		③		③			
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	50320337	予算担当課	教育施設管理課
委託名	松陵中学校（松川地区義務教育学校）改築事業実施設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	教育施設研究所・フォルム建築計画設計共同 企業 体 代表者 (株)教育施設研究所東北事務 (602763)	152,700,000	決定 152,000,000	

契約人	仙台市青葉区一番町一丁目14番32号 教育施設研究所・フォルム建築計画設計共同 企業体 代表者 (株)教育施設研究所東北事務 所長 青山 博 022-221-8511							
指名月日	令和 3年 8月 23日		現説月日	令和 3年 8月 26日				
見積月日	令和 3年 9月 2日		契約月日	令和 3年 9月 7日				
			契約金額	167,200,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 3年 9月 7日		変更後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 4年 7月22日			②			②	
				③			③	
備考	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号							

入 札 結 果 （ 閱 覧 用 ）

契約番号	5 0 3 2 0 3 3 8	予算担当課	商工業振興課
委託名	福島市クリエイティブビジネスサロン整備事業業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	備考
1	(株)乃村工藝社 (600079)	決定 63,000,000		

契約人	東京都港区台場二丁目3番4号 (株)乃村工藝社 代表取締役社長執行役員 榎本 修次 03-5962-1171				
指名月日	令和 3年 8月 24日		現説月日	令和 3年 8月 26日	
見積月日	令和 3年 9月 2日		契約月日	令和 3年 9月 7日	
			契約金額	69,300,000円	
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 7日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 4年 3月 31日		②		②
			③		③
備考	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号				