

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320318	予算担当課	環境再生推進室
委託名	令和3年度 清水地区仮置場除去土壌移設業務委託		
概要	業務委託I型制限付一般競争入札		非公表
	最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)高野塗装店 (501192)	51,000,000		
2	和合建設工業(株) (500083)	58,700,000		
3	(株)大内建設 (500006)	辞退		
4	(株)日新土建 (500058)	55,500,000		
5	大宝建設(株) (500041)	落札 48,970,000		
6	(株)尾形建設 (500009)	辞退		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上35番地の3 大宝建設(株) 代表取締役 渡邊 敬清					545-5521
資格確認日	令和 3年 8月 30日	閲覧月日	令和 3年 8月 3日から 令和 3年 8月 18日まで			
入札月日	令和 3年 9月 8日	契約月日	令和 3年 9月 10日			
		契約金額	53,867,000円			
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円	
履行期間	着工 令和 3年 9月10日 竣工 令和 4年 3月30日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③	
備考						

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320319	予算担当課	環境再生推進室
委託名	令和3年度 立子山地区仮置場残置物搬出等（原状回復）業務委託		
概要	業務委託I型制限付一般競争入札 最低制限価格		非公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱高野塗装店 (501192)	50,700,000		
2	㈱大内建設 (500006)	辞退		
3	多田建設㈱ (500046)	46,200,000		
4	㈱尾形建設 (500009)	辞退		
5	信夫工業㈱ (501575)	41,800,000		
6	大佐藤建設(有) (501778)	落札 37,500,000		

契約人	福島市飯野町大久保字上大久保33番地 大佐藤建設(有) 代表取締役 佐藤 利夫			562-2341
資格確認日	令和3年8月30日	閲覧月日	令和3年8月3日から 令和3年8月18日まで	
入札月日	令和3年9月8日	契約月日	令和3年9月10日	
		契約金額	41,250,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和3年9月10日 竣工 令和4年3月18日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				