

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310179	予算担当課	道路保全課
工事名	市道水戸内・谷地線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	4,200,000	4,100,000	
2	東信建設(株) (500054)	4,500,000	辞退	
3	大宝建設(株) (500041)	4,600,000	辞退	
4	榑渡辺土木 (500085)	4,360,000	4,130,000	
5	信夫工業(株) (501575)	4,500,000	辞退	
6	渡喜建設(有) (500084)	4,450,000	辞退	
7	有尾形工務所 (500010)	4,580,000	4,180,000	

契約人	不調				
指名月日	令和3年8月23日		現説月日	令和3年8月26日	
入札月日	令和3年9月2日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和3年9月7日	変更後 履行期限	①	変更契約 月日
	竣工	令和3年12月17日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310180	予算担当課	道路建設課
工事名	市道鎌田・笹谷線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	八巻興業(株) (500081)	4,450,000		
3	有前畑 (500250)	4,400,000		
4	有しのぶ建設 (500025)	欠席		
5	有モチ子建設 (500078)	7,870,000		
6	有八巻建設 (500080)	4,350,000		
7	有北美建設 (501286)	落札 3,780,000		

契約人	福島市山口字山神16番地の1 有北美建設 代表取締役 北井 清			536-0930
指名月日	令和 3年 8月 23日	現説月日	令和 3年 8月 26日	
入札月日	令和 3年 9月 2日	契約月日	令和 3年 9月 7日	
予定価格	4,896,100円		契約金額	4,158,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 7日 竣工 令和 4年 1月 7日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310181	予算担当課	道路建設課
工事名	市道桜内・北高野線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	5,300,000		
2	東信建設(株) (500054)	5,400,000		
3	株渡辺土木 (500085)	5,230,000		
4	株東北企業 (500055)	5,250,000		
5	八島建設工業(株) (501289)	5,350,000		
6	後藤土木(株) (500027)	5,230,000		
7	尾形工業(株) (500011)	5,310,000		
8	渡喜建設(有) (500084)	落札 5,050,000		

契約人	福島市仁井田字北島71番地 渡喜建設(有) 代表取締役 渡辺 幸則			535-2634
指名月日	令和 3年 8月 23日	現説月日	令和 3年 8月 26日	
入札月日	令和 3年 9月 2日	契約月日	令和 3年 9月 7日	
予定価格	5,636,400円		契約金額	5,555,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 7日 竣工 令和 4年 1月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310182	予算担当課	河川課
工事名	普通河川大堀川護岸改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	㈱ヤスタ創建 (501497)	4,750,000		
3	㈱斎藤建設工業所 (500029)	辞退		
4	八島建設工業㈱ (501289)	4,700,000		
5	後藤土木㈱ (500027)	落札 4,450,000		
6	㈲山一建設 (500284)	4,770,000		
7	吾妻造林(有) (500299)	4,556,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木㈱ 代表取締役 後藤 善三			591-3095
指名月日	令和 3年 8月 23日	現説月日	令和 3年 8月 26日	
入札月日	令和 3年 9月 2日	契約月日	令和 3年 9月 7日	
予定価格	4,948,900円		契約金額	4,895,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 7日 竣工 令和 3年12月10日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310183	予算担当課	消防総務課
工事名	福島南消防署信夫分署庁舎屋上防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱リンペイ (501203)	辞退		
2	㈱黒澤工務店 (500341)	辞退		
3	日東物産㈱ (500513)	辞退		
4	ワタヨシ建設㈱ (500376)	辞退		
5	㈱エイタック (500489)	辞退		
6	片寄建設㈱ (500334)	辞退		
7	有渡利建設 (500377)	辞退		
8	㈱柿沼工務店 (502119)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 3年 8月 23日		現説月日	令和 3年 8月 26日	
入札月日	令和 3年 9月 2日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 3年 9月 7日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 3年 11月 26日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310186	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道湯野・平野線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (500003)	18,240,000		
2	榑大内建設 (500006)	落札 18,100,000		
3	寿建設(株) (500022)	辞退		
4	榑紺野工務所 (500024)	辞退		
5	信陵建設(株) (500036)	18,250,000		
6	榑瀬川建設 (500040)	18,370,000		
7	福島舗装(株) (500067)	辞退		
8	榑福島重車輛 (500068)	19,000,000		
9	福新建設(株) (500069)	辞退		
10	榑北斗建設 (500073)	20,620,000		
11	広成建設(株) (500237)	辞退		
12	有山一建設 (500284)	19,000,000		

契約人	福島市飯坂町平野字下ノ檀3番地の27 榑大内建設 代表取締役 大内 勝行			542-9361
指名月日	令和 3年 8月 23日	現説月日	令和 3年 8月 26日	
入札月日	令和 3年 9月 2日	契約月日	令和 3年 9月 7日	
予定価格	19,937,500円		契約金額	19,910,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 7日 竣工 令和 4年 1月 28日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310187	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和3年度 森合字蒲原地内下水道本管布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有共栄建設 (501378)	3,270,000	辞退	
2	後藤土木(株) (500027)	3,200,000	辞退	
3	福島舗装(株) (500067)	3,100,000	3,000,000	
4	榊瀬川建設 (500040)	3,260,000	3,070,000	
5	八島建設工業(株) (501289)	3,300,000	辞退	
6	榊北斗建設 (500073)	3,600,000	辞退	
7	有山一建設 (500284)	3,280,000	3,070,000	

契約人	不 調				
指名月日	令和 3年 8月 23日		現説月日	令和 3年 8月 26日	
入札月日	令和 3年 9月 2日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 3年 9月 7日				②
	竣工				③
	令和 3年 12月 17日				
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310188	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和3年度 北中央2丁目地内下水道本管布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱斎藤建設工業所 (500029)	3,700,000		
2	㈲丸清渡辺土建 (500075)	3,700,000		
3	後藤土木㈱ (500027)	3,500,000		
4	八島建設工業㈱ (501289)	3,600,000		
5	㈱北斗建設 (500073)	3,700,000		
6	㈲山一建設 (500284)	落札 3,300,000		
7	渡喜建設(有) (500084)	3,500,000		

契約人	福島市笹谷字橋本1番地 ㈲山一建設 代表取締役 佐藤 一馬			557-6425
指名月日	令和 3年 8月 23日	現説月日	令和 3年 8月 26日	
入札月日	令和 3年 9月 2日	契約月日	令和 3年 9月 7日	
予定価格	3,665,200円		契約金額	3,630,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 7日 竣工 令和 3年 12月 8日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				