

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310192	予算担当課	道路保全課
工事名	市道堂ノ後・館線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (500061)	5,500,000		
2	榑古俣工務店 (500343)	5,500,000		
3	大宝建設(株) (500041)	落札 5,200,000		
4	有丸清渡辺土建 (500075)	5,500,000		
5	和合建設工業(株) (500083)	5,620,000		
6	有広和建設 (500020)	5,540,000		
7	有尾形工務所 (500010)	5,420,000		
8	有大富建設 (500048)	5,470,000		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上35番地の3 大宝建設(株) 代表取締役 渡邊 敬清			545-5521
指名月日	令和 3年 8月 30日	閲覧月日	令和 3年 9月 2日から 令和 3年 9月 2日まで	
入札月日	令和 3年 9月 9日	契約月日	令和 3年 9月 14日	
予定価格	5,849,800円		契約金額	5,720,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月14日 竣工 令和 4年 3月18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310193	予算担当課	道路保全課
工事名	道路メンテナンス事業 市道土船・庭塚線（日照沢橋）橋梁伸縮装置補修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (500022)	13,800,000		
2	多田建設(株) (500046)	辞退		
3	株小野工業所 (500013)	失格 12,850,000		
4	株日新土建 (500058)	辞退		
5	小林土木(株) (500023)	辞退		
6	株丸立渡辺組 (500076)	14,500,000		
7	ノオコー建設(株) (500061)	辞退		
8	株尾形建設 (500009)	落札 13,150,000		
9	東開工業(株) (500991)	辞退		
10	協三工業(株) (500989)	辞退		

契約人	福島市佐原字下林16番地1 株尾形建設 代表取締役 尾形 一人			593-2262
指名月日	令和 3年 8月 30日	閲覧月日	令和 3年 9月 2日から 令和 3年 9月 2日まで	
入札月日	令和 3年 9月 9日	契約月日	令和 3年 9月 14日	
予定価格	16,154,600円		契約金額	14,465,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月14日 竣工 令和 4年 1月13日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310194	予算担当課	道路建設課
工事名	市道北島線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	11,000,000		
2	東信建設(株) (500054)	10,500,000		
3	株半澤工務店 (500062)	10,400,000		
4	一新建設(株) (500004)	落札 10,100,000		
5	株尾形建設 (500009)	10,450,000		
6	株渡辺土木 (500085)	10,660,000		
7	有 大富建設 (500048)	10,360,000		
8	有 丸清渡辺土建 (500075)	10,400,000		
9	尾形工業(株) (500011)	10,500,000		
10	渡喜建設(有) (500084)	10,500,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明 593-4511				
指名月日	令和 3年 8月 30日	閲覧月日	令和 3年 9月 2日から 令和 3年 9月 2日まで		
入札月日	令和 3年 9月 9日	契約月日	令和 3年 9月 14日		
予定価格	11,326,700円		契約金額	11,110,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月14日 竣工 令和 4年 2月28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310195	予算担当課	河川課
工事名	普通河川蛭川改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	17,300,000		
2	(株)半澤工務店 (500062)	落札 16,700,000		
3	大宝建設(株) (500041)	17,500,000		
4	一新建設(株) (500004)	16,900,000		
5	(株)渡辺土木 (500085)	17,650,000		
6	信夫工業(株) (501575)	17,200,000		
7	(有)大富建設 (500048)	17,110,000		
8	(有)丸清渡辺土建 (500075)	17,200,000		
9	(株)東北企業 (500055)	17,200,000		
10	八島建設工業(株) (501289)	17,200,000		
11	渡喜建設(有) (500084)	17,300,000		
12	(有)尾形工務所 (500010)	17,280,000		

契約人	福島市上鳥渡字茶中49番地 (株)半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫			593-2288
指名月日	令和 3年 8月 30日	閲覧月日	令和 3年 9月 2日から 令和 3年 9月 2日まで	
入札月日	令和 3年 9月 9日	契約月日	令和 3年 9月 14日	
予定価格	18,495,400円		契約金額	18,370,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 14日 竣工 令和 4年 2月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310196	予算担当課	環境再生推進室
工事名	令和3年度 飯野青木地区第1仮々置場原状回復工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	13,500,000	落札 13,000,000	
2	大佐藤建設(有) (501778)	14,100,000	13,200,000	
3	有松本建設 (501781)	失格 11,590,000		
4	大和工業(株) (500050)	14,300,000	13,450,000	
5	有広和建設 (500020)	14,650,000	辞退	
6	有酒田工業 (500227)	14,170,000	辞退	
7	有尾形工務所 (500010)	14,560,000	辞退	
8	㈱加藤組 (500014)	14,400,000	13,350,000	
9	有寺島重機工業 (501779)	14,400,000	無効	
10	㈱渡政建設 (501783)	14,480,000	辞退	
11	㈱松崎建材 (500106)	14,220,000	13,480,000	
12	㈱大河内建設 (501780)	18,660,000	無効	

契約人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 ㈱丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333
指名月日	令和 3年 8月 30日	閲覧月日	令和 3年 9月 2日から 令和 3年 9月 2日まで	
入札月日	令和 3年 9月 9日	契約月日	令和 3年 9月 14日	
予定価格	14,685,000円		契約金額	14,300,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月14日 竣工 令和 4年 3月11日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310197	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 竹ノ森1号線 道路改良工事（舗装）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱尾形建設 (500009)	落札 4,500,000		
2	尾形工業㈱ (500011)	4,650,000		
3	㈾交友会建設 (500019)	4,850,000		
4	後藤土木㈱ (500027)	4,700,000		
5	㈱斎藤建設工業所 (500029)	辞退		
6	八島建設工業㈱ (501289)	5,000,000		
7	㈱ヤスタ創建 (501497)	4,880,000		

契約人	福島市佐原字下林16番地1 ㈱尾形建設 代表取締役 尾形 一人			593-2262
指名月日	令和 3年 8月 30日	閲覧月日	令和 3年 9月 2日から 令和 3年 9月 2日まで	
入札月日	令和 3年 9月 9日	契約月日	令和 3年 9月 14日	
予定価格	4,984,100円		契約金額	4,950,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 14日 竣工 令和 3年 12月 15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310198	予算担当課	道路保全課
工事名	市道 下川原・川原前線 冠水警報表示板設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	14,450,000	辞退	
2	広栄電設(株) (500561)	15,500,000	辞退	
3	株佐藤電気商会 (500564)	15,360,000	辞退	
4	株須南電設 (500568)	15,000,000	辞退	
5	株高電 (500570)	15,300,000	辞退	
6	株電工社 (500574)	14,900,000	辞退	
7	株福南電気 (500582)	13,000,000	辞退	
8	明和電気防災(株) (500589)	16,000,000	辞退	
9	六洋電気(株) (500591)	14,800,000	辞退	
10	株共電 (500698)	17,550,000	辞退	
11	広山電設工業(株) (500740)	12,000,000	11,800,000	
12	株システムテクノ福島 (501448)	欠席		

契約人	不調			
指名月日	令和 3年 8月 30日	閲覧月日	令和 3年 9月 2日から 令和 3年 9月 2日まで	
入札月日	令和 3年 9月 9日	契約月日		
		契約金額	0円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 14日 竣工 令和 4年 2月 15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310199	予算担当課	住宅政策課
工事名	北沢又団地下水道接続工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱光和设备工業所 (500810)	20,600,000	19,600,000	
2	倉島設備㈱ (500808)	20,700,000	辞退	
3	㈱高橋設備工業所 (500814)	20,400,000	19,700,000	
4	㈱A水技研 (500800)	20,000,000	落札 19,500,000	
5	㈹荒井設備工業所 (500797)	20,900,000	辞退	
6	㈱東洋住宅設備 (500822)	21,500,000	辞退	
7	㈱協和衛研興業 (500940)	21,400,000	辞退	
8	安斎設備工業㈱ (500798)	21,200,000	辞退	
9	㈱福島総合エンジニア (500367)	21,690,000	辞退	
10	㈱中川工業所 (500992)	21,700,000	辞退	
11	㈹三和設備 (500811)	20,900,000	辞退	
12	㈱小栗設備工業所 (500803)	21,400,000	辞退	

契約人	福島市南矢野目字高田東1番地の1 ㈱A水技研 代表取締役 紺野 正雄			597-7311
指名月日	令和 3年 8月 30日	閲覧月日	令和 3年 9月 2日から 令和 3年 9月 2日まで	
入札月日	令和 3年 9月 9日	契約月日	令和 3年 9月 14日	
予定価格	21,802,000円		契約金額	21,450,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 14日 竣工 令和 4年 1月 14日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310200	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和3年度 西中央2丁目地内下水道本管布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有丸清渡辺土建 (500075)	辞退		
2	後藤土木(株) (500027)	2,700,000	2,600,000	
3	八島建設工業(株) (501289)	2,900,000	辞退	
4	榊北斗建設 (500073)	3,100,000	辞退	
5	有山一建設 (500284)	2,950,000	辞退	
6	渡喜建設(有) (500084)	無効		

契約人	不調				
指名月日	令和3年8月30日		閲覧月日	令和3年9月2日から 令和3年9月2日まで	
入札月日	令和3年9月9日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 令和3年9月14日		変更後 履行期限	①	
	竣工 令和3年11月30日			②	
				③	
備考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	50310201	予算担当課	下水道管理センター
工 事 名	令和3年度 宮代字前田地内下水道本管布設替工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	広成建設(株) (500237)	辞退		
2	株大内建設 (500006)	辞退		
3	有共栄建設 (501378)	辞退		
4	福島舗装(株) (500067)	辞退		
5	株瀬川建設 (500040)	辞退		
6	株北斗建設 (500073)	辞退		
7	有モチヅ建設 (500078)	6,970,000		
8	有八巻建設 (500080)	辞退		

契約人	不 成 立				
指名月日	令和 3年 8月 30日		閲覧月日	令和 3年 9月 2日から 令和 3年 9月 2日まで	
入札月日	令和 3年 9月 9日		契約月日		
			契約金額	0円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 3年 9月 14日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工	令和 3年 12月 8日		②	
				③	
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310202	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和3年度 森合字小松原地内下水道本管布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)共栄建設 (501378)	辞退		
2	福島舗装(株) (500067)	辞退		
3	(株)瀬川建設 (500040)	4,020,000		
4	八島建設工業(株) (501289)	3,930,000		
5	(株)北斗建設 (500073)	落札 3,720,000		
6	(有)山一建設 (500284)	辞退		
7	渡喜建設(有) (500084)	4,100,000		

契約人	福島市御山字井戸上39番地 (株)北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一			536-4308
指名月日	令和 3年 8月 30日	閲覧月日	令和 3年 9月 2日から 令和 3年 9月 2日まで	
入札月日	令和 3年 9月 9日	契約月日	令和 3年 9月 14日	
予定価格	4,138,200円		契約金額	4,092,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月14日 竣工 令和 3年11月30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				