

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310207	予算担当課	道路保全課
工事名	人にやさしい道づくり事業 市道舟場町・山下町線 歩道修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)日新土建 (500058)	辞退		
2	小林土木(株) (500023)	9,000,000	落札 8,700,000	
3	富久泉工業(株) (500070)	10,500,000	辞退	
4	安齋土木(株) (501784)	10,700,000	辞退	
5	ノオコー建設(株) (500061)	10,600,000	辞退	
6	菅信建設(株) (501351)	10,800,000	辞退	
7	信夫工業(株) (501575)	10,500,000	辞退	
8	和合建設工業(株) (500083)	10,570,000	辞退	
9	(株)東北企業 (500055)	10,450,000	辞退	
10	(有)広和建設 (500020)	10,620,000	辞退	

契約人	福島市御山字仲ノ町57番地の1 小林土木(株) 代表取締役 平井 竜太郎			534-2351
指名月日	令和 3年 9月 6日	閲覧月日	令和 3年 9月 9日から 令和 3年 9月 9日まで	
入札月日	令和 3年 9月 16日	契約月日	令和 3年 9月 21日	
予定価格	9,870,300円		契約金額	9,570,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 21日 竣工 令和 4年 2月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310208	予算担当課	河川課
工事名	令和3年度普通河川南沢川河川改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	13,000,000		
2	㈱半澤工務店 (500062)	辞退		
3	大宝建設㈱ (500041)	辞退		
4	一新建設㈱ (500004)	辞退		
5	有)大富建設 (500048)	13,730,000		
6	有)丸清渡辺土建 (500075)	辞退		
7	大和工業㈱ (500050)	辞退		
8	有)酒田工業 (500227)	辞退		
9	有)尾形工務所 (500010)	辞退		
10	㈱テクノサイコー (502111)	落札 12,700,000		
11	㈱加藤組 (500014)	13,550,000		
12	㈱松崎建材 (500106)	無効		

契約人	福島市松川町水原字熊野堂4番地 ㈱テクノサイコー 代表取締役 齋藤 眞佐子			567-3324
指名月日	令和 3年 9月 6日	閲覧月日	令和 3年 9月 9日から 令和 3年 9月 9日まで	
入札月日	令和 3年 9月 16日	契約月日	令和 3年 9月 21日	
予定価格	14,388,000円	契約金額	13,970,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 21日 竣工 令和 4年 2月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310209	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和3年度 御倉邸コンクリート塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	サンユウ商事(株) (500033)	落札 4,400,000		
2	東開クレテック(株) (500052)	4,530,000		
3	旭産業(株) (501184)	4,480,000		
4	光和産業(株) (501188)	4,570,000		
5	株シンワ (501191)	4,500,000		
6	株高野塗装店 (501192)	4,520,000		
7	福島交安(株) (501198)	4,600,000		
8	株リンペイ (501203)	4,620,000		

契約人	福島市方木田字南島9番9 サンユウ商事(株) 代表取締役 半澤 靖 563-1550		
指名月日	令和 3年 9月 6日	閲覧月日	令和 3年 9月 9日から 令和 3年 9月 9日まで
入札月日	令和 3年 9月 16日	契約月日	令和 3年 9月 21日
予定価格	4,896,100円	契約金額	4,840,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 21日 竣工 令和 4年 1月 31日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310210	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道鳥川・大笹生線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設(株) (500004)	17,100,000		
2	尾形建設(株) (500009)	17,260,000		
3	尾形工業(株) (500011)	17,500,000		
4	有交友会建設(株) (500019)	17,400,000		
5	後藤土木(株) (500027)	17,100,000		
6	榊斎藤建設工業所(株) (500029)	18,000,000		
7	東信建設(株) (500054)	落札 16,800,000		落札
8	榊半澤工務店(株) (500062)	17,500,000		
9	富久泉工業(株) (500070)	17,200,000		
10	渡喜建設(有) (500084)	17,500,000		
11	榊渡辺土木(株) (500085)	17,350,000		
12	八島建設工業(株) (501289)	17,210,000		

契約人	福島市成川字台田24番地 東信建設(株) 代表取締役 佐久間 政文			544-1511
指名月日	令和 3年 9月 6日	閲覧月日	令和 3年 9月 9日から 令和 3年 9月 9日まで	
入札月日	令和 3年 9月 16日	契約月日	令和 3年 9月 21日	
予定価格	18,686,800円		契約金額	18,480,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 21日 竣工 令和 4年 1月 24日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310211	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	福島トヨタクラウンアリーナ（国体記念体育館）軽スポーツ室空調機改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	失格 4,850,000		
2	株光和設備工業所 (500810)	4,980,000		
3	第一温調工業(株) (500816)	失格 4,800,000		
4	倉島設備(株) (500808)	落札 4,920,000		
5	株高橋設備工業所 (500814)	4,930,000		
6	日新配管工事(株) (500824)	5,080,000		
7	協栄設備(株) (500805)	5,000,000		
8	株小栗設備工業所 (500803)	5,100,000		

契約人	福島市三河南町18番7号 倉島設備(株) 代表取締役 倉島 央樹			536-2311
指名月日	令和 3年 9月 6日	閲覧月日	令和 3年 9月 9日から 令和 3年 9月 9日まで	
入札月日	令和 3年 9月 16日	契約月日	令和 3年 9月 21日	
予定価格	6,171,000円		契約金額	5,412,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 21日 竣工 令和 4年 2月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310212	予算担当課	観光交流推進室
工事名	飯坂温泉観光会館下水道接続工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	コバックス(株) (500844)	14,100,000	13,600,000	
2	株A水技研 (500800)	辞退		
3	有荒井設備工業所 (500797)	15,000,000	辞退	
4	東日本ユニットサービス(株) (500828)	13,900,000	辞退	
5	オークラ工業(株) (500801)	14,500,000	辞退	
6	大久保配管工業(株) (500802)	13,840,000	13,500,000	
7	株協和衛研興業 (500940)	14,500,000	辞退	
8	安斎設備工業(株) (500798)	13,700,000	落札 13,050,000	
9	株福島総合エンジニア (500367)	16,440,000	辞退	
10	株中川工業所 (500992)	14,400,000	13,600,000	
11	有三和設備 (500811)	14,300,000	辞退	
12	福島ネオ工業(株) (501301)	13,980,000	13,200,000	

契約人	福島市飯坂町字湯沢25番地 安斎設備工業(株) 代表取締役 安斎 圭一郎			542-4582
指名月日	令和 3年 9月 6日	閲覧月日	令和 3年 9月 9日から 令和 3年 9月 9日まで	
入札月日	令和 3年 9月 16日	契約月日	令和 3年 9月 21日	
予定価格	14,597,000円		契約金額	14,355,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 21日 竣工 令和 4年 1月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310213	予算担当課	下水道管理センター
工事名	下水道管理センター 破砕機修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱中川工業所 (500992)	落札 2,700,000		
2	㈱コスモ・エンジニアリング (501153)	2,900,000		
3	㈱エフエー機工 (501435)	3,000,000		
4	㈱ウォーターエージェンシー 福島営業所 (500445)	3,000,000		
5	オークラ工業㈱ (500801)	2,900,000		
6	㈱高槻 (501327)	3,050,000		

契約人	福島市野田町字街道北21番地の6 ㈱中川工業所 代表取締役 中嶋 寛康			557-0112
指名月日	令和 3年 9月 6日	閲覧月日	令和 3年 9月 9日から 令和 3年 9月 9日まで	
入札月日	令和 3年 9月 16日	契約月日	令和 3年 9月 21日	
予定価格	2,978,800円		契約金額	2,970,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 9月 21日 竣工 令和 3年 12月 17日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

