

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320363	予算担当課	路政課
委託名	令和3年度道路台帳管理システムデータ更新業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	2,430,000		
2	東邦測地(有) (600200)	2,450,000		
3	榑佐藤測量設計 (600190)	2,520,000		
4	西友測量設計(株) (600194)	2,480,000		
5	有参栄測量 (600191)	2,600,000		
6	榑大栄測地 (600387)	落札 2,400,000		

契約人	福島市松川町字天王原111番地1 榑大栄測地 代表取締役 武藤 達也			567-5065
指名月日	令和 3年 9月 27日	閲覧月日	令和 3年 9月 30日から 令和 3年 9月 30日まで	
入札月日	令和 3年 10月 7日	契約月日	令和 3年 10月 12日	
		契約金額	2,640,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月12日 竣工 令和 4年 2月28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320364	予算担当課	道路保全課
委託名	道路メンテナンス事業 市道南町・浅川線（濁川橋歩道橋）橋梁補修設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	5,250,000		
2	東邦測地(有) (600200)	5,550,000		
3	株東コンサルタント 福島営業所 (600212)	5,500,000		
4	昭和技術設計(株) 福島営業所 (600219)	5,500,000		
5	株福建コンサルタント 福島事業所 (600230)	5,500,000		
6	陸奥テックコンサルタント(株) 福島営業所 (600233)	5,320,000		
7	株福山コンサルタント 福島営業所 (600361)	落札 4,900,000		
8	富士コンサルタンツ(株) 福島支店 (600362)	6,000,000		
9	株中央技術コンサルタンツ 県北営業所 (600420)	6,000,000		
10	パイオニア設計(株) 福島支店 (601487)	6,000,000		

契約人	福島市田沢字桜台16番5号 株福山コンサルタント 福島営業所 所長 佐々木 克彦 573-6623		
指名月日	令和 3年 9月 27日	閲覧月日	令和 3年 9月 30日から 令和 3年 9月 30日まで
入札月日	令和 3年 10月 7日	契約月日	令和 3年 10月 12日
		契約金額	5,390,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月12日 竣工 令和 4年 3月25日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320365	予算担当課	道路建設課
委託名	市道 北沢又8号線 道路改良測量設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株佐藤測量設計 (600190)	2,000,000	1,750,000	
2	有児玉測量事務所 (600188)	2,000,000	無効	
3	株エースコンサルタント (600197)	1,800,000	落札 1,550,000	
4	旭測地株 (600182)	1,840,000	1,730,000	
5	株武田コンサルタント (600198)	1,880,000	1,760,000	
6	有興隆測技計画 (600393)	2,000,000	1,770,000	

契約人	福島市北沢又字下台14番地の8 株エースコンサルタント 代表取締役 安齋 善信			563-7795
指名月日	令和 3年 9月 27日	閲覧月日	令和 3年 9月 30日から 令和 3年 9月 30日まで	
入札月日	令和 3年 10月 7日	契約月日	令和 3年 10月 12日	
		契約金額	1,705,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月12日 竣工 令和 4年 2月10日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	50320366	予算担当課	河川課
委託名	普通河川小舟入川測量調査業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	落札 3,600,000		
2	有御堂測量設計事務所 (600208)	3,750,000		
3	有広和測地 (601637)	3,700,000		
4	東邦測地(有) (600200)	3,700,000		
5	有安藤測量設計事務所 (600185)	3,700,000		
6	有参栄測量 (600191)	3,850,000		
7	有福陽コンサルタント (600206)	3,750,000		
8	株大栄測地 (600387)	3,700,000		

契約人	福島市野田町七丁目4番69号 渡辺エンジニアリング(株) 代表取締役 重野 龍勇			535-2221
指名月日	令和 3年 9月 27日	閲覧月日	令和 3年 9月 30日から 令和 3年 9月 30日まで	
入札月日	令和 3年 10月 7日	契約月日	令和 3年 10月 12日	
		契約金額	3,960,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月12日 竣工 令和 4年 3月10日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320367	予算担当課	教育施設管理課
委託名	新学校給食センター用地測量業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱佐藤測量設計 (600190)	7,000,000		
2	㈲児玉測量事務所 (600188)	7,100,000		
3	㈱草野測器社 (601177)	7,000,000		
4	西友測量設計㈱ (600194)	6,950,000		
5	㈱新和測量 (600193)	落札 6,800,000		
6	旭測地㈱ (600182)	6,910,000		
7	牛坂測量(有) (600186)	7,000,000		
8	㈲信夫コンサルタント (600192)	6,830,000		
9	㈱渡辺コンサルタンツ (600419)	6,900,000		

契約人	福島市鎌田字鏡田15番地の13 ㈱新和測量 代表取締役 高橋 吉市 554-6431				
指名月日	令和 3年 9月 27日	閲覧月日	令和 3年 9月 30日から 令和 3年 9月 30日まで		
入札月日	令和 3年 10月 7日	契約月日	令和 3年 10月 12日		
		契約金額	7,480,000円		
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月12日 竣工 令和 4年 1月14日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320368	予算担当課	管財課
委託名	清水支所建替工事地質調査業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)武田コンサルタント (600198)	5,200,000		
2	(株)大栄測地 (600387)	5,300,000		
3	(株)協和地質 (600478)	落札 4,100,000		
4	(株)三本杉ジオテック (600479)	4,700,000		
5	日栄地質測量設計(株) 福島営業所 (600224)	5,780,000		
6	川崎地質(株) 福島営業所 (600257)	5,800,000		
7	応用地質(株) 福島営業所 (600496)	6,000,000		
8	東北ボーリング(株) 福島営業所 (600521)	5,530,000		
9	(株)新和調査設計 福島支店 (600995)	5,600,000		

契約人	福島市南矢野目字中屋敷51番地の1 (株)協和地質 代表取締役 佐藤 宗弘			555-2600
指名月日	令和 3年 9月 27日	閲覧月日	令和 3年 9月 30日から 令和 3年 9月 30日まで	
入札月日	令和 3年 10月 7日	契約月日	令和 3年 10月 12日	
		契約金額	4,510,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 10月 12日 竣工 令和 4年 2月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320369	予算担当課	住宅政策課
委託名	令和3年度市営住宅外壁調査業務委託（川前団地他）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱ACEエンジニアリング (602150)	落札 8,300,000		
2	東邦測地(有) (600200)	8,500,000		
3	㈱三本杉ジオテック (600479)	8,400,000		
4	㈱アーバン設計 福島営業所 (600396)	8,400,000		
5	日栄地質測量設計(株) 福島営業所 (600224)	8,800,000		
6	㈱ユーアール補償技術研究所 福島営業所 (600557)	8,350,000		
7	東北ビルハード(株) (601769)	8,500,000		
8	山北調査設計(株) (600494)	8,500,000		

契約人	福島市北矢野目字成田小屋12番地 ㈱ACEエンジニアリング 代表取締役 三浦 康伸			554-5444
指名月日	令和 3年 9月 27日	閲覧月日	令和 3年 9月 30日から 令和 3年 9月 30日まで	
入札月日	令和 3年 10月 7日	契約月日	令和 3年 10月 12日	
		契約金額	9,130,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月12日 竣工 令和 4年 3月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320370	予算担当課	教育施設管理課
委託名	余目小学校浄化槽新設工事設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱イズミ設計事務所 (600003)	2,210,000		
2	㈱エム設備設計事務所 (600007)	2,230,000		
3	㈱八島企画設計 (600030)	欠席		
4	山田設備設計事務所 (601148)	2,600,000		
5	㈱企画設計社 (602113)	2,200,000		
6	㈱和田建築設計事務所 (602396)	落札 1,980,000		

契約人	福島市岡部字東町40番地の2 ㈱和田建築設計事務所 代表取締役 和田 聡史			563-3945
指名月日	令和 3年 9月 27日	閲覧月日	令和 3年 9月 30日から 令和 3年 9月 30日まで	
入札月日	令和 3年 10月 7日	契約月日	令和 3年 10月 12日	
		契約金額	2,178,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月12日 竣工 令和 4年 3月18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320372	予算担当課	文化振興課
委託名	復原民家防虫・防カビ燻蒸処理業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)協和エムザー 福島営業所 (600619)	1,300,000		
2	(有)シェーン・アイエス (600934)	1,250,000		
3	友愛プロサービス(株) (600575)	1,350,000		
4	(有)成匡 (601118)	1,340,000		
5	東化研(株) (602199)	落札 1,200,000		

契約人	福島市田沢字桜台23番地の2 東化研(株) 代表取締役 渡邊 昌彦			573-7219
指名月日	令和 3年 9月 27日	閲覧月日	令和 3年 9月 30日から 令和 3年 9月 30日まで	
入札月日	令和 3年 10月 7日	契約月日	令和 3年 10月 12日	
		契約金額	1,320,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月12日 竣工 令和 3年11月30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320375	予算担当課	農林整備課
委託名	令和3年度 ふくしま森林再生事業 年度別事業実施計画作成業務委託（荒井地藏原地区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福島県北森林組合 (600688)	決定 8,350,000		

契約人	福島市岡部字前田137番地1 福島県北森林組合 代表理事組合長 菅野 厚 534-9015			
指名月日	令和 3年 9月 27日	閲覧月日	令和 3年 9月 30日から 令和 3年 9月 30日まで	
見積月日	令和 3年 10月 7日	契約月日	令和 3年 10月 12日	
		契約金額	9,185,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月12日 竣工 令和 4年 3月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号			

