入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０３１０１８９	予算担当課	保健総務課
工事名	令和３年度　保健福祉センター４階空調設備改修工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	文化設備工業㈱ (500834)	69,000,000	67,000,000	

契約人	**不　調**		
資格確認月日	令和　３年　９月　２１日	閲覧月日	令和　３年　８月　２４日から 令和　３年　９月　８日まで
入札月日	令和　３年　９月　２９日	契約月日	
		契約金額	０円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　３年１０月　１日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　４年　３月１８日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０３１０１９０	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和３年度マンホールポンプ通報装置更新工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱髙電 (500570)	失格 27,740,000		
2	広栄電設㈱ (500561)	落札 29,500,000		
3	㈱福南電気 (500582)	失格 27,400,000		

契約人	福島市丸子字東前４番地の１ 広栄電設㈱ 代表取締役　　加藤　裕司　　553-7121		
資格確認月日	令和　３年　９月　２１日	閲覧月日	令和　３年　８月　２４日から 令和　３年　９月　８日まで
入札月日	令和　３年　９月　２９日	契約月日	令和　３年　１０月　１日
予定価格	３４，９９１，０００円	契約金額	３２，４５０，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　３年１０月　１日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　４年　２月２８日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０３１０２０３	予算担当課	教育施設管理課
工事名	瀬上小学校屋内運動場改築事業屋内運動場杭工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱大丸工務店 (500356)	落札 33,000,000		

契約人	福島市野田町四丁目３番２０号 ㈱大丸工務店 代表取締役　　大和田　知昭　　535-4529		
資格確認月日	令和　３年　９月　２１日	閲覧月日	令和　３年　８月　３１日から 令和　３年　９月　８日まで
入札月日	令和　３年　９月　２９日	契約月日	令和　３年　１０月　１日
予定価格	３６，６５２，０００円	契約金額	３６，３００，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　３年１０月　１日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　４年　２月１０日		②		②
			③		③
備　　考					