

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310258	予算担当課	農林整備課
工事名	令和3年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 熊ノ田地区水路改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	8,700,000		
2	大佐藤建設(有) (501778)	9,500,000		
3	有松本建設 (501781)	9,300,000		
4	大和工業(株) (500050)	9,400,000		
5	有酒田工業 (500227)	落札 8,480,000		
6	株テクノサイコー (502111)	9,100,000		
7	株加藤組 (500014)	9,200,000		
8	株松崎建材 (500106)	9,200,000		
9	株大河内建設 (501780)	9,200,000		

契約人	福島市松川町字古天神7番地の7 (有)酒田工業 代表取締役 酒田 五郎 567-4872		
指名月日	令和 3年 10月 11日	閲覧月日	令和 3年 10月 14日から 令和 3年 10月 14日まで
入札月日	令和 3年 10月 21日	契約月日	令和 3年 10月 26日
予定価格	9,806,500円	契約金額	9,328,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月26日 竣工 令和 4年 3月18日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310259	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 戸ノ内・田端線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	7,850,000	落札 7,800,000	
2	(有)松本建設 (501781)	8,200,000	辞退	
3	大和工業(株) (500050)	8,250,000	辞退	
4	(有)酒田工業 (500227)	8,150,000	辞退	
5	株加藤組 (500014)	8,150,000	辞退	
6	(有)寺島重機工業 (501779)	欠席		
7	株渡政建設 (501783)	辞退		
8	株松崎建材 (500106)	8,180,000	辞退	
9	株大河内建設 (501780)	8,100,000	7,820,000	

契約人	福島市飯野町大久保字上大久保33番地 大佐藤建設(有) 代表取締役 佐藤 利夫 562-2341		
指名月日	令和 3年 10月 11日	閲覧月日	令和 3年 10月 14日から 令和 3年 10月 14日まで
入札月日	令和 3年 10月 21日	契約月日	令和 3年 10月 26日
予定価格	8,622,900円	契約金額	8,580,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月26日 竣工 令和 4年 3月18日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310260	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 中町裏・上戸ノ内線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (500237)	2,260,000	2,120,000	
2	八巻興業(株) (500081)	2,150,000	落札 2,000,000	
3	株キスキ (502117)	2,300,000	辞退	
4	株北斗建設 (500073)	2,350,000	辞退	
5	株福島重車輛 (500068)	2,310,000	辞退	
6	福島舗装(株) (500067)	2,600,000	辞退	

契約人	福島市本内字南原26番地の1 八巻興業(株) 代表取締役 八巻 弘一			553-2110
指名月日	令和 3年 10月 11日	閲覧月日	令和 3年 10月 14日から 令和 3年 10月 14日まで	
入札月日	令和 3年 10月 21日	契約月日	令和 3年 10月 26日	
予定価格	2,329,800円		契約金額	2,200,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月26日 竣工 令和 4年 1月25日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310262	予算担当課	道路建設課
工事名	市道北沢又・鎌田線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株大内建設 (500006)	4,300,000		
2	株紺野工務所 (500024)	4,600,000		
3	株瀬川建設 (500040)	落札 4,200,000		
4	株エヌティイーエス (500257)	4,500,000		
5	信陵建設株 (500036)	4,380,000		
6	有山川工務所 (500079)	4,380,000		
7	福島舗装株 (500067)	4,700,000		

契約人	福島市飯坂町平野字久根際2番地1 株瀬川建設 代表取締役 瀬川 正留			542-3674
指名月日	令和 3年 10月 11日	閲覧月日	令和 3年 10月 14日から 令和 3年 10月 14日まで	
入札月日	令和 3年 10月 21日	契約月日	令和 3年 10月 26日	
予定価格	4,626,600円		契約金額	4,620,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月26日 竣工 令和 4年 2月14日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310263	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道南町・佐倉下線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設(株) (500004)	13,650,000		
2	安齋土木(株) (501784)	13,900,000		
3	大宝建設(株) (500041)	13,900,000		
4	有)大富建設 (500048)	13,890,000		
5	東信建設(株) (500054)	13,600,000		
6	株)東北企業 (500055)	13,670,000		
7	株)半澤工務店 (500062)	14,000,000		
8	富久泉工業(株) (500070)	13,600,000		
9	有)丸清渡辺土建 (500075)	13,580,000		
10	渡喜建設(有) (500084)	13,750,000		
11	株)渡辺土木 (500085)	落札 13,400,000		
12	信夫工業(株) (501575)	13,800,000		

契約人	福島市仁井田字前林川原2番地の8 株)渡辺土木 代表取締役 渡辺 兼光 535-5175		
指名月日	令和 3年 10月 11日	閲覧月日	令和 3年 10月 14日から 令和 3年 10月 14日まで
入札月日	令和 3年 10月 21日	契約月日	令和 3年 10月 26日
予定価格	14,797,200円	契約金額	14,740,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 10月 26日 竣工 令和 4年 2月 18日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310264	予算担当課	道路保全課
工事名	市道南向台・黒岩線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設(株) (500004)	13,100,000		
2	有尾形工務所 (500010)	12,750,000		
3	株加藤組 (500014)	12,700,000		
4	大宝建設(株) (500041)	落札 12,500,000		
5	有 大 富建設 (500048)	13,000,000		
6	大和工業(株) (500050)	12,800,000		
7	ノオコー建設(株) (500061)	13,000,000		
8	株半澤工務店 (500062)	13,000,000		
9	有丸清渡辺土建 (500075)	13,100,000		
10	株丸立渡辺組 (500076)	12,900,000		
11	株松崎建材 (500106)	12,900,000		
12	有酒田工業 (500227)	12,800,000		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上35番地の3 大宝建設(株) 代表取締役 渡邊 敬清 545-5521		
指名月日	令和 3年 10月 11日	閲覧月日	令和 3年 10月 14日から 令和 3年 10月 14日まで
入札月日	令和 3年 10月 21日	契約月日	令和 3年 10月 26日
予定価格	13,939,200円	契約金額	13,750,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月26日 竣工 令和 4年 2月10日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310265	予算担当課	消防総務課
工事名	福島南消防署信夫分署庁舎屋上防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱ニーズ (502006)	辞退		
2	安齋建設㈱ (500325)	辞退		
3	㈱梅津工業 (500329)	辞退		
4	新広建設㈱ (500348)	辞退		
5	㈱宍戸工務店 (500346)	辞退		
6	丸良建設㈱ (501580)	7,600,000	無効	
7	有青木建業所 (500323)	辞退		
8	㈱テクト (502207)	9,100,000	辞退	

契約人	不成立				
指名月日	令和 3年 10月 11日	閲覧月日	令和 3年 10月 14日から 令和 3年 10月 14日まで		
入札月日	令和 3年 10月 21日	契約月日			
		契約金額	0円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 3年 10月 26日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 4年 1月 28日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310266	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和3年度 田沢尻汚水中継ポンプ場No.1 汚水ポンプ更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱中川工業所 (500992)	辞退		
2	㈱エフエー機工 (501435)	辞退		
3	㈱ウォーターエージェンシー 福島営業所 (500445)	辞退		
4	萱場工業㈱ 福島支店 (500865)	辞退		
5	東北機電工業㈱ 福島営業所 (501004)	欠席		
6	東北藤吉工業㈱ 福島支店 (500902)	辞退		
7	協業組合アクアテック栗原 (502000)	辞退		
8	新明和工業㈱ 流体事業部営業本部東北支店 (501125)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 3年 10月 11日	閲覧月日	令和 3年 10月 14日から 令和 3年 10月 14日まで		
入札月日	令和 3年 10月 21日	契約月日			
		契約金額	0円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月26日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工		②		②
	令和 4年 2月28日		③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310267	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和3年度 中野1号マンホールポンプ更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株中川工業所 (500992)	4,100,000	辞退	
2	株エフエー機工 (501435)	辞退		
3	株ウォーターエージェンシー 福島営業所 (500445)	4,000,000	辞退	
4	アイテック株 (501983)	辞退		
5	株ニノテック (500600)	4,500,000	辞退	
6	協業組合アクアテック栗原 (502000)	辞退		
7	株南東北クボタ 福島支店 (501005)	3,850,000	落札 3,650,000	

契約人	郡山市日和田町高倉字杉下16番地の1 株南東北クボタ 福島支店 支店長 吉田 功 024-954-6920		
指名月日	令和 3年 10月 11日	閲覧月日	令和 3年 10月 14日から 令和 3年 10月 14日まで
入札月日	令和 3年 10月 21日	契約月日	令和 3年 10月 26日
予定価格	4,075,500円	契約金額	4,015,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年10月26日 竣工 令和 4年 2月28日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		