

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310283	予算担当課	河川課
工事名	普通河川桐町川改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株大内建設 (500006)	辞退		
2	福新建設株 (500069)	3,200,000	2,950,000	
3	株紺野工務所 (500024)	3,300,000	辞退	
4	株瀬川建設 (500040)	3,220,000	2,970,000	
5	信陵建設株 (500036)	3,100,000	2,950,000	
6	有山川工務所 (500079)	3,000,000	2,900,000	

契約人	不調			
指名月日	令和 3年 10月 25日	閲覧月日	令和 3年 10月 28日から 令和 3年 10月 28日まで	
入札月日	令和 3年 11月 4日	契約月日		
		契約金額	0円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 9日 竣工 令和 4年 2月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310284	予算担当課	道路保全課
工事名	市道 水性檀1号線（水性檀1号橋）橋梁補修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱大内建設 (500006)	辞退		
2	㈱紺野工務所 (500024)	3,450,000		
3	安西土木㈱ (500003)	3,360,000		
4	八島建設工業㈱ (501289)	3,500,000		
5	後藤土木㈱ (500027)	3,350,000		
6	㈱瀬川建設 (500040)	3,420,000		
7	有山一建設 (500284)	落札 3,200,000		

契約人	福島市笹谷字橋本1番地 有山一建設 代表取締役 佐藤 一馬			557-6425
指名月日	令和 3年 10月 25日	閲覧月日	令和 3年 10月 28日から 令和 3年 10月 28日まで	
入札月日	令和 3年 11月 4日	契約月日	令和 3年 11月 9日	
予定価格	4,182,200円		契約金額	3,520,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 9日 竣工 令和 4年 3月 4日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310285	予算担当課	道路保全課
工事名	北沢又小学校通学路 市道成出・八計線 安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福島ライン(有) (500280)	3,870,000		
2	旭産業(株) (501184)	4,010,000		
3	光和産業(株) (501188)	3,860,000		
4	株シンワ (501191)	4,000,000		
5	株高野塗装店 (501192)	無効		
6	道路産業(有) (501195)	3,870,000		
7	福島交安(株) (501198)	落札 3,780,000		
8	株テクノロード (501398)	3,950,000		

契約人	福島市飯坂町平野字原東38番地の13 福島交安(株) 代表取締役 和合 克美 542-9575		
指名月日	令和 3年 10月 25日	閲覧月日	令和 3年 10月 28日から 令和 3年 10月 28日まで
入札月日	令和 3年 11月 4日	契約月日	令和 3年 11月 9日
予定価格	4,638,700円	契約金額	4,158,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 9日 竣工 令和 4年 2月 25日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310286	予算担当課	道路保全課
工事名	道路メンテナンス事業 市道道平・目細内線（立田目木橋）橋梁補修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (500061)	落札 8,000,000		
2	大宝建設(株) (500041)	8,500,000		
3	大佐藤建設(有) (501778)	8,500,000		
4	和合建設工業(株) (500083)	8,150,000		
5	有松本建設 (501781)	欠席		
6	大和工業(株) (500050)	8,500,000		
7	有広和建設 (500020)	8,540,000		
8	有酒田工業 (500227)	8,340,000		
9	有尾形工務所 (500010)	8,380,000		
10	株大河内建設 (501780)	欠席		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 齋藤 智章 521-2255		
指名月日	令和 3年 10月 25日	閲覧月日	令和 3年 10月 28日から 令和 3年 10月 28日まで
入札月日	令和 3年 11月 4日	契約月日	令和 3年 11月 9日
予定価格	9,060,700円	契約金額	8,800,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 9日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310287	予算担当課	農林整備課
工事名	令和3年度 市単 松川町下川崎鍛冶屋山地区農道改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	5,500,000		
2	大和工業㈱ (500050)	4,700,000		
3	有酒田工業 (500227)	4,720,000		
4	㈱テクノサイコー (502111)	5,000,000		
5	㈱加藤組 (500014)	4,600,000		
6	㈱松崎建材 (500106)	落札 4,500,000		
7	㈱大河内建設 (501780)	欠席		

契約人	福島市松川町沼袋字北原98番地の4 ㈱松崎建材 代表取締役 松崎 一弥 567-3129		
指名月日	令和 3年 10月 25日	閲覧月日	令和 3年 10月 28日から 令和 3年 10月 28日まで
入札月日	令和 3年 11月 4日	契約月日	令和 3年 11月 9日
予定価格	4,991,800円	契約金額	4,950,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 9日 竣工 令和 4年 2月 28日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310288	予算担当課	道路保全課
工事名	市道太平寺・山口線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱東北企業 (500055)	10,000,000	9,750,000	
2	福島舗装㈱ (500067)	辞退		
3	㈱北斗建設 (500073)	10,960,000	辞退	
4	㈱モ子子建設 (500078)	9,980,000	9,750,000	
5	八巻興業㈱ (500081)	10,300,000	9,750,000	
6	㈱前畑 (500250)	10,500,000	辞退	
7	小林土木㈱ (500023)	9,800,000	9,700,000	
8	菅信建設㈱ (501351)	10,000,000	9,750,000	
9	信夫工業㈱ (501575)	10,200,000	辞退	
10	安齋土木㈱ (501784)	10,300,000	辞退	
11	㈱キスキ (502117)	10,000,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	令和 3年 10月 25日		閲覧月日	令和 3年 10月 28日から 令和 3年 10月 28日まで	
入札月日	令和 3年 11月 4日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 3年 11月 9日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 4年 2月 25日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310289	予算担当課	教育施設管理課
工事名	瀬上小学校屋内運動場改築事業屋内運動場機械設備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	12,800,000	12,300,000	
2	コバックス(株) (500844)	辞退		
3	株光和設備工業所 (500810)	13,500,000	辞退	
4	第一温調工業(株) (500816)	12,600,000	12,000,000	
5	倉島設備(株) (500808)	13,000,000	12,400,000	
6	株高橋設備工業所 (500814)	13,200,000	辞退	
7	株A水技研 (500800)	13,800,000	辞退	
8	有伊達設備工業所 (500817)	13,750,000	辞退	
9	株東洋住宅設備 (500822)	13,550,000	辞退	
10	オークラ工業(株) (500801)	13,580,000	辞退	
11	大久保配管工業(株) (500802)	13,620,000	辞退	
12	株協和衛研興業 (500940)	13,700,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	令和 3年 10月 25日		閲覧月日	令和 3年 10月 28日から 令和 3年 10月 28日まで	
入札月日	令和 3年 11月 4日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 9日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 4年 7月 29日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310290	予算担当課	教育施設管理課
工事名	湯野小学校プールろ過タンク改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	4,680,000		
2	株光和設備工業所 (500810)	4,800,000		
3	株高橋設備工業所 (500814)	4,390,000		
4	有伊達設備工業所 (500817)	3,950,000		
5	大久保配管工業(株) (500802)	3,780,000		
6	安齋設備工業(株) (500798)	落札 3,650,000		
7	株福島総合エンジニア (500367)	3,990,000		

契約人	福島市飯坂町字湯沢25番地 安齋設備工業(株) 代表取締役 安齋 圭一郎			542-4582
指名月日	令和 3年 10月 25日	閲覧月日	令和 3年 10月 28日から 令和 3年 10月 28日まで	
入札月日	令和 3年 11月 4日	契約月日	令和 3年 11月 9日	
予定価格	4,068,900円		契約金額	4,015,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 9日 竣工 令和 4年 2月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310291	予算担当課	教育施設管理課
工事名	北信中学校屋内運動場床塗装工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱高野塗装店 (501192)	落札 9,250,000		
2	旭産業(株) (501184)	辞退		
3	東開クレテック(株) (500052)	辞退		
4	有佐藤吹付工業 (501688)	9,450,000		
5	豊産業(株) (501201)	辞退		
6	有白坂塗装店 (501190)	9,400,000		
7	㈱福島塗装店 (501186)	辞退		
8	加藤塗装工業(株) (501187)	辞退		
9	有長谷川塗装店 (501196)	辞退		

契約人	福島市野田町三丁目4番64号 ㈱高野塗装店 代表取締役 伊藤 進			531-1288
指名月日	令和 3年 10月 25日	閲覧月日	令和 3年 10月 28日から 令和 3年 10月 28日まで	
入札月日	令和 3年 11月 4日	契約月日	令和 3年 11月 9日	
予定価格	10,362,000円		契約金額	10,175,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 9日 竣工 令和 4年 1月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310292	予算担当課	教育施設管理課
工事名	鎌田小学校他1校屋内運動場床塗装工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱リンペイ (501203)	辞退		
2	㈱高野塗装店 (501192)	11,950,000		
3	旭産業㈱ (501184)	辞退		
4	東開クレテック㈱ (500052)	辞退		
5	有佐藤吹付工業 (501688)	12,100,000		
6	豊産業㈱ (501201)	辞退		
7	有白坂塗装店 (501190)	落札 11,800,000		
8	㈱福島塗装店 (501186)	辞退		
9	加藤塗装工業㈱ (501187)	辞退		
10	有長谷川塗装店 (501196)	辞退		

契約人	福島市御山字東壁谷沢8番地 有白坂塗装店 代表取締役 白坂 裕 553-4712		
指名月日	令和 3年 10月 25日	閲覧月日	令和 3年 10月 28日から 令和 3年 10月 28日まで
入札月日	令和 3年 11月 4日	契約月日	令和 3年 11月 9日
予定価格	13,607,000円	契約金額	12,980,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 9日 竣工 令和 4年 1月 28日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	50310293	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和3年度 流域関連公共下水道マンホールポンプ設置工事(起-5)		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株中川工業所 (500992)	辞退		
2	株エフエー機工 (501435)	辞退		
3	株ウォーターエージェンシー 福島営業所 (500445)	辞退		
4	萱場工業(株) 福島支店 (500865)	辞退		
5	東北機電工業(株) 福島営業所 (501004)	辞退		
6	太三機工(株) 福島営業所 (500896)	辞退		
7	株ニノテック (500600)	17,400,000	辞退	
8	協業組合アクアテック栗原 (502000)	辞退		
9	株明電舎 東北支店 (500687)	辞退		
10	株西島製作所 仙台支店 (501075)	辞退		
11	株石垣 東北支店 (500861)	辞退		
12	株翼水エンジニア (500855)	16,000,000	辞退	

契約人	不 成 立				
指名月日	令和 3年 10月 25日		閲覧月日	令和 3年 10月 28日から 令和 3年 10月 28日まで	
入札月日	令和 3年 11月 4日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 3年 11月 9日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 4年 2月 28日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310294	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和3年度 黒岩浅井汚水準幹線マンホールポンプ設置工事（第11工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株中川工業所 (500992)	辞退		
2	株エフエー機工 (501435)	辞退		
3	株ウォーターエージェンシー 福島営業所 (500445)	辞退		
4	萱場工業(株) 福島支店 (500865)	辞退		
5	東北機電工業(株) 福島営業所 (501004)	辞退		
6	東北藤吉工業(株) 福島支店 (500902)	辞退		
7	太三機工(株) 福島営業所 (500896)	辞退		
8	株ニノテック (500600)	辞退		
9	新明和工業(株) 流体事業部営業本部東北支店 (501125)	失格	12,900,000	
10	株鶴見製作所 東北支店 (501062)	辞退		
11	株南東北クボタ 福島支店 (501005)	辞退		
12	株翼水エンジニア (500855)		17,000,000	

契約人	不成立			
指名月日	令和 3年 10月 25日	閲覧月日	令和 3年 10月 28日から 令和 3年 10月 28日まで	
入札月日	令和 3年 11月 4日	契約月日		
		契約金額	0円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 9日 竣工 令和 4年 2月 25日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				