

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310299	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和3年度 堀河町終末処理場流入バイパスゲート改造工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株式会社ウオーターエージェンシー 福島営業所 (500445)	12,230,000		
2	株式会社ニノテック (500600)	12,500,000		
3	三栄商工株式会社 (500845)	落札 11,900,000		
4	東北藤吉工業株式会社 福島支店 (500902)	12,600,000		
5	株式会社中川工業所 (500992)	12,100,000		
6	東北機電工業株式会社 福島営業所 (501004)	12,380,000		
7	株式会社南東北クボタ 福島支店 (501005)	12,430,000		
8	株式会社コスモ・エンジニアリング (501153)	辞退		
9	株式会社高槻 (501327)	12,190,000		
10	株式会社エフエー機工 (501435)	12,150,000		

契約人	郡山市水門町168番地 三栄商工株式会社 代表取締役 金澤 三郎			024-943-1040
指名月日	令和 3年 11月 1日	閲覧月日	令和 3年 11月 4日から 令和 3年 11月 4日まで	
入札月日	令和 3年 11月 11日	契約月日	令和 3年 11月 16日	
予定価格	13,409,000円		契約金額	13,090,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 16日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310300	予算担当課	消防総務課
工事名	福島消防署清水分署整備工事（既存庁舎解体）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱晃建設 (500364)	辞退		
2	㈱古俣工務店 (500343)	辞退		
3	㈱大丸工務店 (500356)	辞退		
4	阿部建材工業㈱ (500002)	8,240,000		
5	松崎建設㈱ (500370)	辞退		
6	㈱ニーズ (502006)	辞退		
7	有小林組 (500245)	7,450,000		
8	守工業㈱ (500998)	辞退		
9	有青木建業所 (500323)	辞退		
10	㈱ヤスタ創建 (501497)	落札 7,200,000		

契約人	福島市上野寺字東17番地の5 ㈱ヤスタ創建 代表取締役 安田 清治			528-6383
指名月日	令和 3年 11月 1日	閲覧月日	令和 3年 11月 4日から 令和 3年 11月 4日まで	
入札月日	令和 3年 11月 11日	契約月日	令和 3年 11月 16日	
予定価格	8,316,000円		契約金額	7,920,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 16日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310301	予算担当課	幼稚園・保育課
工事名	笹谷保育所遊戯室床改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱穴戸工務店 (500346)	4,500,000	辞退	
2	守工業㈱ (500998)	辞退		
3	㈾青木建業所 (500323)	2,540,000	2,450,000	
4	㈱カンノ住研 (502108)	欠席		
5	片寄建設㈱ (500334)	辞退		
6	㈾樋ノ口建設 (500365)	3,100,000	2,520,000	
7	高橋建業㈱ (500354)	辞退		

契約人	不調				
指名月日	令和 3年 11月 1日	閲覧月日	令和 3年 11月 4日から 令和 3年 11月 4日まで		
入札月日	令和 3年 11月 11日	契約月日			
		契約金額	0円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 16日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 4年 2月 25日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310302	予算担当課	教育施設管理課
工事名	鳥川小学校他1校屋内運動場床塗装工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱黒澤工務店 (500341)	辞退		
2	㈱高野塗装店 (501192)	辞退		
3	ワタヨシ建設㈱ (500376)	辞退		
4	東開クレテック㈱ (500052)	辞退		
5	有佐藤吹付工業 (501688)	落札 12,900,000		
6	豊産業㈱ (501201)	13,400,000		
7	有白坂塗装店 (501190)	辞退		
8	有渡利建設 (500377)	辞退		
9	加藤塗装工業㈱ (501187)	13,200,000		
10	㈱柿沼工務店 (502119)	欠席		

契約人	福島市鎌田字沼前3番地 有佐藤吹付工業 代表取締役 佐藤 修			535-7612
指名月日	令和 3年 11月 1日	閲覧月日	令和 3年 11月 4日から 令和 3年 11月 4日まで	
入札月日	令和 3年 11月 11日	契約月日	令和 3年 11月 16日	
予定価格	14,949,000円		契約金額	14,190,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 16日 竣工 令和 4年 2月 10日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310303	予算担当課	教育施設管理課
工事名	吾妻中学校屋内運動場床塗装工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱宍戸工務店 (500346)	5,600,000	落札 4,750,000	
2	㈱高野塗装店 (501192)	辞退		
3	有佐藤吹付工業 (501688)	辞退		
4	豊産業(株) (501201)	6,350,000	無効	
5	有白坂塗装店 (501190)	辞退		
6	日東物産(株) (500513)	辞退		
7	加藤塗装工業(株) (501187)	辞退		
8	守工業(株) (500998)	辞退		

契約人	福島市町庭坂字遠原二18番地 ㈱宍戸工務店 代表取締役 宍戸 章治			591-3351
指名月日	令和 3年 11月 1日	閲覧月日	令和 3年 11月 4日から 令和 3年 11月 4日まで	
入札月日	令和 3年 11月 11日	契約月日	令和 3年 11月 16日	
予定価格	5,885,000円		契約金額	5,225,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 16日 竣工 令和 4年 2月 4日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310304	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和3年度 公園施設長寿命化対策支援事業 庭坂駅前緑地遊具更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	サンユウ商事(株) (500033)	7,100,000		
2	株シンワ (501191)	7,130,000		
3	株リンペイ (501203)	6,900,000		
4	桜井造園(株) (501219)	落札 6,750,000		
5	後藤造園土木(株) (501218)	6,840,000		
6	株野尻緑産 (501223)	7,200,000		
7	株福華園 (501224)	7,250,000		
8	株船山園 (501251)	6,960,000		
9	有渡辺造園 (501227)	7,000,000		

契約人	福島市矢剣町21番7号 桜井造園(株) 代表取締役 桜井 貞夫			534-3967
指名月日	令和 3年 11月 1日	閲覧月日	令和 3年 11月 4日から 令和 3年 11月 4日まで	
入札月日	令和 3年 11月 11日	契約月日	令和 3年 11月 16日	
予定価格	7,492,100円		契約金額	7,425,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 16日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310306	予算担当課	農林整備課
工事名	令和3年度 市単 飯野町大久保大稲場地区ため池修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	落札 5,700,000		
2	(有)松本建設 (501781)	5,800,000		
3	大和工業(株) (500050)	5,900,000		
4	(有)酒田工業 (500227)	5,870,000		
5	(有)寺島重機工業 (501779)	5,950,000		
6	(株)渡政建設 (501783)	6,070,000		
7	(株)松崎建材 (500106)	欠席		
8	(株)大河内建設 (501780)	5,860,000		

契約人	福島市飯野町大久保字上大久保33番地 大佐藤建設(有) 代表取締役 佐藤 利夫 562-2341		
指名月日	令和 3年 11月 1日	閲覧月日	令和 3年 11月 4日から 令和 3年 11月 4日まで
入札月日	令和 3年 11月 11日	契約月日	令和 3年 11月 16日
予定価格	6,419,600円	契約金額	6,270,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 16日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310307	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 斗曾内・柿木平線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	落札 4,100,000		
2	大和工業(株) (500050)	4,500,000		
3	有酒田工業 (500227)	4,570,000		
4	有尾形工務所 (500010)	辞退		
5	株テクノサイコー (502111)	4,500,000		
6	株加藤組 (500014)	4,400,000		
7	株松崎建材 (500106)	欠席		

契約人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 株丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333
指名月日	令和 3年 11月 1日	閲覧月日	令和 3年 11月 4日から 令和 3年 11月 4日まで	
入札月日	令和 3年 11月 11日	契約月日	令和 3年 11月 16日	
予定価格	4,634,300円		契約金額	4,510,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 16日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310308	予算担当課	道路建設課
工事名	市道洞下・新古屋前線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱大内建設 (500006)	4,520,000		
2	福新建設㈱ (500069)	4,600,000		
3	㈱紺野工務所 (500024)	4,650,000		
4	㈱瀬川建設 (500040)	落札 4,400,000		
5	㈱エヌティイーエス (500257)	辞退		
6	信陵建設㈱ (500036)	4,500,000		
7	有山川工務所 (500079)	4,600,000		

契約人	福島市飯坂町平野字久根際2番地1 ㈱瀬川建設 代表取締役 瀬川 正留			542-3674
指名月日	令和 3年 11月 1日	閲覧月日	令和 3年 11月 4日から 令和 3年 11月 4日まで	
入札月日	令和 3年 11月 11日	契約月日	令和 3年 11月 16日	
予定価格	4,867,500円		契約金額	4,840,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 16日 竣工 令和 4年 2月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310309	予算担当課	河川課
工事名	普通河川月崎川改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱大内建設 (500006)	辞退		
2	福新建設㈱ (500069)	辞退		
3	㈱紺野工務所 (500024)	辞退		
4	㈱瀬川建設 (500040)	2,080,000	1,850,000	
5	信陵建設㈱ (500036)	1,900,000	落札 1,800,000	
6	㈲山川工務所 (500079)	2,100,000	1,850,000	

契約人	福島市飯坂町字月崎町11番地の4 信陵建設㈱ 代表取締役 齋藤 孝裕 542-4048			
指名月日	令和 3年 11月 1日	閲覧月日	令和 3年 11月 4日から 令和 3年 11月 4日まで	
入札月日	令和 3年 11月 11日	契約月日	令和 3年 11月 16日	
予定価格	2,077,900円		契約金額	1,980,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 16日 竣工 令和 4年 3月 7日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310310	予算担当課	道路建設課
工事名	社総金 市道 鳥川・大笹生線 道路改良工事（その2）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (500003)	18,000,000		
2	株大内建設 (500006)	18,100,000		
3	株小野工業所 (500013)	辞退		
4	株紺野工務所 (500024)	18,100,000		
5	後藤土木(株) (500027)	18,000,000		
6	株斎藤建設工業所 (500029)	18,420,000		
7	株瀬川建設 (500040)	18,100,000		
8	福島舗装(株) (500067)	辞退		
9	株北斗建設 (500073)	19,650,000		
10	広成建設(株) (500237)	辞退		
11	有山一建設 (500284)	落札 17,500,000		
12	八島建設工業(株) (501289)	18,200,000		

契約人	福島市笹谷字橋本1番地 有山一建設 代表取締役 佐藤 一馬			557-6425
指名月日	令和 3年 11月 1日	閲覧月日	令和 3年 11月 4日から 令和 3年 11月 4日まで	
入札月日	令和 3年 11月 11日	契約月日	令和 3年 11月 16日	
予定価格	19,641,600円		契約金額	19,250,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 16日 竣工 令和 4年 2月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				