入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０３１０３２８	予算担当課	幼稚園・保育課
工事名	笹谷保育所遊戯室床改修工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈲青木建業所 (500323)	決定 2,300,000		

契約人	福島市笹谷字南金屋５４番地の１ ㈲青木建業所 代表取締役　　青木　信治　　557-6268		
指名月日	令和　３年　１１月　１１日	現説月日	
見積月日	令和　３年　１１月　１５日	契約月日	令和　３年　１１月　１７日
予定価格	２，６４０，０００円	契約金額	２，５３０，０００円

変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和　３年１１月１７日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　４年　２月２５日		②		②
			③		③

備　　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号