入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０３１０２９５	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	信夫ケ丘競技場三種公認更新工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	多田建設㈱ (500046)	落札 67,000,000		

契 約 人	福島市鎌田字中森山１番地１ 多田建設㈱ 代表取締役　　多田　恵造　　535-6161		
資格確認月日	令和　３年　１１月　１５日	閲覧月日	令和　３年　１０月　２６日から 令和　３年　１１月　４日まで
入札月日	令和　３年　１１月　２４日	契約月日	令和　３年　１１月　２６日
予定価格	７４，５６２，４００円	契約金額	７３，７００，０００円

変　更 工事価格	①　円	変　更 契 約 額	①　円	増 減 額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　３年１１月２６日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月　日	①
	竣工 令和　４年　３月１８日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０３１０２９６	予算担当課	河川課
工事名	普通河川染屋川改良工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	ノオコー建設㈱ (500061)	落札 40,500,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内２０番の６ ノオコー建設㈱ 代表取締役　　斎藤　智章　　521-2255		
資格確認月日	令和　３年　１１月　１５日	閲覧月日	令和　３年　１０月　２６日から 令和　３年　１１月　４日まで
入札月日	令和　３年　１１月　２４日	契約月日	令和　３年　１１月　２６日
予定価格	４５，５０３，７００円	契約金額	４４，５５０，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　３年１１月２６日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　４年　３月１８日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０３１０２９７	予算担当課	保健総務課
工事名	令和３年度　保健福祉センター４階空調設備改修工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	文化設備工業㈱ (500834)	落札 67,000,000		

契約人	福島市野田町五丁目５番６号 文化設備工業㈱ 代表取締役　　先崎　良博　　535-0166		
資格確認月日	令和　３年　１１月　１５日	閲覧月日	令和　３年　１０月　２６日から 令和　３年　１１月　４日まで
入札月日	令和　３年　１１月　２４日	契約月日	令和　３年　１１月　２６日
予定価格	７５，５８１，０００円	契約金額	７３，７００，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　３年１１月２６日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　４年　３月１８日		②		②
			③		③
備　　考					