

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310314	予算担当課	河川課
工事名	準用河川境川（大久保境川地区）護岸改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	辞退		
2	(有)松本建設 (501781)	辞退		
3	大和工業(株) (500050)	辞退		
4	(有)酒田工業 (500227)	辞退		
5	(有)寺島重機工業 (501779)	欠席		
6	(株)渡政建設 (501783)	辞退		
7	(株)松崎建材 (500106)	辞退		
8	(株)大河内建設 (501780)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 3年 11月 15日	閲覧月日	令和 3年 11月 18日から 令和 3年 11月 18日まで		
入札月日	令和 3年 11月 25日	契約月日			
		契約金額	0円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 30日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 4年 3月 18日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310315	予算担当課	河川課
工事名	普通河川赤沢川（柳下地区）改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	16,000,000		
2	東信建設(株) (500054)	15,800,000		
3	株半澤工務店 (500062)	16,200,000		
4	大宝建設(株) (500041)	16,400,000		
5	一新建設(株) (500004)	15,900,000		
6	有交友会建設 (500019)	16,200,000		
7	株渡辺土木 (500085)	16,300,000		
8	有 大富建設 (500048)	落札 15,700,000		
9	有丸清渡辺土建 (500075)	15,900,000		
10	尾形工業(株) (500011)	16,000,000		
11	渡喜建設(有) (500084)	15,950,000		
12	有尾形工務所 (500010)	16,250,000		

契約人	福島市大森字高田9番地 有 大富建設 代表取締役 佐藤 正寿			546-9060
指名月日	令和 3年 11月 15日	閲覧月日	令和 3年 11月 18日から 令和 3年 11月 18日まで	
入札月日	令和 3年 11月 25日	契約月日	令和 3年 11月 30日	
予定価格	17,449,300円		契約金額	17,270,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 30日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310316	予算担当課	道路建設課
工事名	市道穴田・大館線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (500022)	辞退		
2	株大内建設 (500006)	3,700,000		
3	福新建設(株) (500069)	3,800,000		
4	株紺野工務所 (500024)	3,780,000		
5	株瀬川建設 (500040)	落札 3,580,000		
6	信陵建設(株) (500036)	3,750,000		
7	有山川工務所 (500079)	3,750,000		

契約人	福島市飯坂町平野字久根際2番地1 株瀬川建設 代表取締役 瀬川 正留			542-3674
指名月日	令和 3年 11月 15日	閲覧月日	令和 3年 11月 18日から 令和 3年 11月 18日まで	
入札月日	令和 3年 11月 25日	契約月日	令和 3年 11月 30日	
予定価格	3,960,000円		契約金額	3,938,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 30日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310317	予算担当課	道路建設課
工事名	市道平野8号線 外1路線 道路舗装工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (500003)	4,100,000		
2	株大内建設 (500006)	4,150,000		
3	株紺野工務所 (500024)	落札 4,000,000		
4	信陵建設(株) (500036)	辞退		
5	株瀬川建設 (500040)	4,090,000		
6	福新建設(株) (500069)	辞退		
7	有山一建設 (500284)	4,220,000		

契約人	福島市飯坂町平野字東石堂44番地 株紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄			542-5404
指名月日	令和 3年 11月 15日	閲覧月日	令和 3年 11月 18日から 令和 3年 11月 18日まで	
入札月日	令和 3年 11月 25日	契約月日	令和 3年 11月 30日	
予定価格	4,409,900円		契約金額	4,400,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 30日 竣工 令和 4年 3月 15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310318	予算担当課	道路保全課
工事名	市道 鳥川・大笹生線 道路標識修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	サンユウ商事(株) (500033)	辞退		
2	株リンペイ (501203)	辞退		
3	旭産業(株) (501184)	辞退		
4	光和産業(株) (501188)	辞退		
5	株シンワ (501191)	辞退		
6	道路産業(有) (501195)	辞退		
7	福島交安(株) (501198)	辞退		
8	株テクノロード (501398)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 3年 11月 15日	閲覧月日	令和 3年 11月 18日から 令和 3年 11月 18日まで					
入札月日	令和 3年 11月 25日	契約月日						
		契約金額	0円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 3年 11月 30日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工		②		②			
	令和 4年 3月 18日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310319	予算担当課	道の駅整備室
工事名	令和3年度地域振興施設「道の駅」整備事業防護柵設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	旭産業(株) (501184)	辞退		
2	光和産業(株) (501188)	落札 3,260,000		
3	株シンワ (501191)	3,380,000		
4	株高野塗装店 (501192)	3,310,000		
5	道路産業(有) (501195)	3,380,000		
6	福島交安(株) (501198)	辞退		
7	株リンペイ (501203)	3,440,000		

契約人	福島市小倉寺字鍛冶屋10番地の1 光和産業(株) 代表取締役 間野 公男 521-1101				
指名月日	令和 3年 11月 15日	閲覧月日	令和 3年 11月 18日から 令和 3年 11月 18日まで		
入札月日	令和 3年 11月 25日	契約月日	令和 3年 11月 30日		
予定価格	3,648,700円		契約金額	3,586,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 30日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310320	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和3年度 瀬上公園施設更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱宍戸工務店 (500346)	辞退		
2	㈱黒澤工務店 (500341)	辞退		
3	丸良建設㈱ (501580)	落札 16,000,000		
4	ワタヨシ建設㈱ (500376)	辞退		
5	㈱カンノ住研 (502108)	辞退		
6	山田建築㈱ (500373)	辞退		
7	㈱柿沼工務店 (502119)	辞退		
8	三浦工匠店(有) (501364)	辞退		
9	有島建工所 (502019)	辞退		
10	有氏家建設 (500328)	17,450,000		
11	工匠店(有)八木沢 (502209)	辞退		

契約人	福島市岡島字鹿野28番地の4 丸良建設㈱ 代表取締役社長 渡辺 良夫			535-4433
指名月日	令和 3年 11月 15日	閲覧月日	令和 3年 11月 18日から 令和 3年 11月 18日まで	
入札月日	令和 3年 11月 25日	契約月日	令和 3年 11月 30日	
予定価格	18,271,000円	契約金額	17,600,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 30日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310322	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和3年度 町庭坂堀河町汚水幹線管渠布設工事（第6工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	欠席		
2	東信建設(株) (500054)	18,400,000		
3	日新土建(株) (500058)	辞退		
4	安西土木(株) (500003)	17,800,000		
5	斎藤建設工業所(株) (500029)	18,200,000		
6	富久泉工業(株) (500070)	18,000,000		
7	有交友会建設(株) (500019)	18,000,000		
8	菅信建設(株) (501351)	18,000,000		
9	後藤土木(株) (500027)	17,850,000		
10	八島建設工業(株) (501289)	落札 17,700,000		
11	北斗建設(株) (500073)	19,570,000		
12	渡喜建設(有) (500084)	17,900,000		

契約人	福島市笹木野字西原28番地の1 八島建設工業(株) 代表取締役 八島 信太郎			591-2379
指名月日	令和 3年 11月 15日	閲覧月日	令和 3年 11月 18日から 令和 3年 11月 18日まで	
入札月日	令和 3年 11月 25日	契約月日	令和 3年 11月 30日	
予定価格	19,533,800円		契約金額	19,470,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 30日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310323	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和3年度 飯坂町平野下飯坂汚水準幹線管渠布設工事（第12工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (500003)	6,750,000		
2	株大内建設 (500006)	6,800,000		
3	株紺野工務所 (500024)	6,770,000		
4	有共栄建設 (501378)	6,700,000		
5	福島舗装(株) (500067)	6,970,000		
6	株瀬川建設 (500040)	落札 6,460,000		
7	株北斗建設 (500073)	7,160,000		
8	信陵建設(株) (500036)	6,650,000		

契約人	福島市飯坂町平野字久根際2番地1 株瀬川建設 代表取締役 瀬川 正留			542-3674
指名月日	令和 3年 11月 15日	閲覧月日	令和 3年 11月 18日から 令和 3年 11月 18日まで	
入札月日	令和 3年 11月 25日	契約月日	令和 3年 11月 30日	
予定価格	7,123,600円		契約金額	7,106,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 11月 30日 竣工 令和 4年 3月 11日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				