入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０３２０５３６	予算担当課	ごみ減量推進課
委 託 名	令和３年福島県沖地震に係る被災家屋等解体処理業務委託「その４」		
概　　要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備　考
1	大宝建設㈱ (500041)	122,000,000		

契 約 人	**不 調**				
指名月日	令和　３年 １２月 ２２日	現説月日			
見積月日	令和　３年 １２月 ２４日	契約月日			
		契約金額	０円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　３年１２月２８日 竣工 令和　４年　４月１８日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号				

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０３２０５３７	予算担当課	商工業振興課
委託名	令和３年度商店街変動調査結果の分析業務委託		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱地域環境研究所 (600791)	決定 1,440,000		

契約人	福島市野田町一丁目１３番２９号 ㈱地域環境研究所 代表取締役　　山路　省一郎　　536-9671				
指名月日	令和　３年　１２月　２３日	現説月日			
見積月日	令和　３年　１２月　２４日	契約月日	令和　３年　１２月　２８日		
		契約金額	１，５８４，０００円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　３年１２月２８日 竣工 令和　４年　３月２５日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号				