

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310329	予算担当課	教育施設管理課
工事名	瀬上小学校屋内運動場改築事業屋内運動場機械設備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	11,700,000		
2	株光和設備工業所 (500810)	辞退		
3	第一温調工業(株) (500816)	落札 11,500,000		
4	倉島設備(株) (500808)	12,400,000		
5	株高橋設備工業所 (500814)	13,000,000		
6	株A水技研 (500800)	辞退		
7	有伊達設備工業所 (500817)	辞退		
8	株東洋住宅設備 (500822)	辞退		
9	オークラ工業(株) (500801)	辞退		
10	大久保配管工業(株) (500802)	辞退		
11	株協和衛研興業 (500940)	辞退		

契約人	福島市鎌田字卸町15番地1 第一温調工業(株) 代表取締役 大内 弘之			553-2100
指名月日	令和 3年 11月 22日	閲覧月日	令和 3年 11月 25日から 令和 3年 11月 25日まで	
入札月日	令和 3年 12月 2日	契約月日	令和 3年 12月 7日	
予定価格	13,310,000円	契約金額	12,650,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 12月 7日 竣工 令和 4年 7月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310330	予算担当課	管財課
工事名	渡利支所 空調設備改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	倉島設備(株) (500808)	落札 4,400,000		
2	株東北メンテナンス (500819)	4,660,000		
3	日新配管工事(株) (500824)	4,780,000		
4	有武藤工務所 (500836)	4,700,000		
5	東日本ユニットサービス(株) (500828)	4,500,000		
6	オークラ工業(株) (500801)	4,480,000		
7	株霊山設備工業 (500838)	4,840,000		

契約人	福島市三河南町18番7号 倉島設備(株) 代表取締役 倉島 央樹			536-2311
指名月日	令和 3年 11月 22日	閲覧月日	令和 3年 11月 25日から 令和 3年 11月 25日まで	
入札月日	令和 3年 12月 2日	契約月日	令和 3年 12月 7日	
予定価格	4,906,000円		契約金額	4,840,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 12月 7日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310331	予算担当課	住宅政策課
工事名	令和3年度市営住宅除却工事（下釜団地）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	阿部建材工業(株) (500002)	落札 10,000,000		
2	株ニーズ (502006)	辞退		
3	有小林組 (500245)	11,000,000		
4	丸良建設(株) (501580)	辞退		
5	多田建設(株) (500046)	辞退		
6	広成建設(株) (500237)	辞退		
7	八巻興業(株) (500081)	11,840,000		
8	株ヤスタ創建 (501497)	12,900,000		
9	東信建設(株) (500054)	辞退		
10	安齋土木(株) (501784)	辞退		

契約人	福島市町庭坂字杉ノ下10番地の19 阿部建材工業(株) 代表取締役 阿部 茂之 591-1744		
指名月日	令和 3年 11月 22日	閲覧月日	令和 3年 11月 25日から 令和 3年 11月 25日まで
入札月日	令和 3年 12月 2日	契約月日	令和 3年 12月 7日
予定価格	11,616,000円	契約金額	11,000,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 12月 7日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310332	予算担当課	財産マネジメント推進課
工事名	令和3年度矢剣町市有物件解体工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株式会社ヤスタ創建 (501497)	4,500,000		
2	大宝建設株式会社 (500041)	欠席		
3	阿部建材工業株式会社 (500002)	辞退		
4	有限大富建設 (500048)	辞退		
5	有限丸清渡辺土建 (500075)	辞退		
6	有限小林組 (500245)	辞退		
7	株式会社尾形建設 (500009)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和3年11月22日	閲覧月日	令和3年11月25日から 令和3年11月25日まで					
入札月日	令和3年12月2日	契約月日						
		契約金額	0円					
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和3年12月7日	変更後 履行期限	①	変更契約 月日	①		①	
	竣工		②		②			
	令和4年3月18日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310333	予算担当課	消防総務課
工事名	福島南消防署信夫分署庁舎屋上防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株亀岡工務店 (500016)	辞退		
2	会津建設株 (500322)	辞退		
3	株梅津工業 (500329)	辞退		
4	株黒澤工務店 (500341)	辞退		
5	日東物産株 (500513)	辞退		
6	丸良建設株 (501580)	辞退		
7	ワタヨシ建設株 (500376)	辞退		
8	株テキスト (502207)	6,800,000		

契約人	不成立							
指名月日	令和 3年 11月 22日	閲覧月日	令和 3年 11月 25日から 令和 3年 11月 25日まで					
入札月日	令和 3年 12月 2日	契約月日						
		契約金額	0円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 3年 12月 7日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工		②		②			
	令和 4年 3月 18日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310334	予算担当課	住宅政策課
工事名	由添団地11号棟外壁改修等工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱古俣工務店 (500343)	辞退		
2	会津建設㈱ (500322)	辞退		
3	㈱大丸工務店 (500356)	22,390,000		
4	亀谷建設㈱ (500336)	22,650,000		
5	㈱リンペイ (501203)	辞退		
6	安斎建設㈱ (500325)	22,460,000		
7	㈱梅津工業 (500329)	落札 22,000,000		
8	新広建設㈱ (500348)	辞退		
9	㈱穴戸工務店 (500346)	22,500,000		
10	㈱黒澤工務店 (500341)	辞退		
11	㈱青木建業所 (500323)	辞退		
12	ワタヨシ建設㈱ (500376)	辞退		

契約人	福島市上名倉字草深内48番地の1 ㈱梅津工業 代表取締役 梅津 寿光			593-3102
指名月日	令和 3年 11月 22日	閲覧月日	令和 3年 11月 25日から 令和 3年 11月 25日まで	
入札月日	令和 3年 12月 2日	契約月日	令和 3年 12月 7日	
予定価格	24,255,000円		契約金額	24,200,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 12月 7日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310336	予算担当課	農林整備課
工事名	令和3年度 新田橋修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株加藤組 (500014)	無効		
2	大和工業株 (500050)	3,600,000		
3	株丸立渡辺組 (500076)	4,500,000		
4	株松崎建材 (500106)	辞退		
5	有酒田工業 (500227)	落札 3,540,000		
6	株テクノサイコー (502111)	4,000,000		

契約人	福島市松川町字古天神7番地の7 (有)酒田工業 代表取締役 酒田 五郎			567-4872
指名月日	令和 3年 11月 22日	閲覧月日	令和 3年 11月 25日から 令和 3年 11月 25日まで	
入札月日	令和 3年 12月 2日	契約月日	令和 3年 12月 7日	
予定価格	4,875,200円		契約金額	3,894,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 12月 7日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310337	予算担当課	道路保全課
工事名	市道杉妻町・御山線 誘導標示設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	6,450,000		
2	安齋土木(株) (501784)	6,420,000		
3	ノオコー建設(株) (500061)	6,400,000		
4	菅信建設(株) (501351)	6,500,000		
5	信夫工業(株) (501575)	落札 6,100,000		
6	和合建設工業(株) (500083)	6,350,000		
7	株東北企業 (500055)	6,330,000		
8	有広和建设 (500020)	6,300,000		

契約人	福島市曾根田町7番31号 信夫工業(株) 代表取締役 伊藤 茂和 515-1071		
指名月日	令和 3年 11月 22日	閲覧月日	令和 3年 11月 25日から 令和 3年 11月 25日まで
入札月日	令和 3年 12月 2日	契約月日	令和 3年 12月 7日
予定価格	6,768,300円	契約金額	6,710,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 12月 7日 竣工 令和 4年 3月 4日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	50310338	予算担当課	河川課
工事名	普通河川桐町川改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福新建設(株) (500069)	3,200,000		
2	株紺野工務所 (500024)	3,200,000		
3	株瀬川建設 (500040)	3,220,000		
4	株エヌティイーエス (500257)	3,500,000		
5	信陵建設(株) (500036)	3,100,000		
6	有山川工務所 (500079)	落札 3,000,000		

契約人	福島市飯坂町湯野字大清水21番地の6 有山川工務所 代表取締役 生田目 正志					543-1060		
指名月日	令和 3年 11月 22日		閲覧月日	令和 3年 11月 25日から 令和 3年 11月 25日まで				
入札月日	令和 3年 12月 2日		契約月日	令和 3年 12月 7日				
予定価格	3,395,700円		契約金額	3,300,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 3年 12月 7日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 4年 3月 18日		②		②		
				③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310339	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 笹木野原・遠原三線 道路側溝新設工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱ヤスタ創建 (501497)	4,650,000		
2	㈱斎藤建設工業所 (500029)	4,850,000		
3	八島建設工業㈱ (501289)	4,900,000		
4	後藤土木㈱ (500027)	落札 4,500,000		
5	有山一建設 (500284)	4,820,000		
6	渡喜建設(有) (500084)	欠席		
7	吾妻造林(有) (500299)	4,640,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木㈱ 代表取締役 後藤 善三			591-3095
指名月日	令和 3年 11月 22日	閲覧月日	令和 3年 11月 25日から 令和 3年 11月 25日まで	
入札月日	令和 3年 12月 2日	契約月日	令和 3年 12月 7日	
予定価格	4,984,100円		契約金額	4,950,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 12月 7日 竣工 令和 4年 3月 16日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310340	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 中谷地前・石方原線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱ヤスタ創建 (501497)	5,050,000		
2	㈱斎藤建設工業所 (500029)	落札 4,500,000		
3	㈱尾形建設 (500009)	5,030,000		
4	八島建設工業㈱ (501289)	5,100,000		
5	後藤土木㈱ (500027)	4,900,000		
6	尾形工業㈱ (500011)	4,980,000		
7	吾妻造林(有) (500299)	4,980,000		

契約人	福島市在庭坂字弁天前31-1 ㈱斎藤建設工業所 代表取締役 齋藤 周史			591-1011
指名月日	令和 3年 11月 22日	閲覧月日	令和 3年 11月 25日から 令和 3年 11月 25日まで	
入札月日	令和 3年 12月 2日	契約月日	令和 3年 12月 7日	
予定価格	5,040,200円		契約金額	4,950,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 12月 7日 竣工 令和 4年 3月 16日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310341	予算担当課	河川課
工事名	大森調整池土砂浚渫工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)半澤工務店 (500062)	3,050,000		
2	大宝建設(株) (500041)	欠席		
3	一新建設(株) (500004)	2,950,000		
4	(有)大富建設 (500048)	2,980,000		
5	(有)丸清渡辺土建 (500075)	落札 2,800,000		
6	渡喜建設(有) (500084)	欠席		
7	(有)尾形工務所 (500010)	3,050,000		

契約人	福島市永井川字光白1番地の1 (有)丸清渡辺土建 代表取締役 渡辺 清			546-1128
指名月日	令和 3年 11月 22日	閲覧月日	令和 3年 11月 25日から 令和 3年 11月 25日まで	
入札月日	令和 3年 12月 2日	契約月日	令和 3年 12月 7日	
予定価格	3,118,500円		契約金額	3,080,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 12月 7日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

