

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310354	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 上古屋・雌立線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱ヤスタ創建 (501497)	4,730,000	辞退	
2	㈱斎藤建設工業所 (500029)	4,820,000	辞退	
3	㈱尾形建設 (500009)	4,700,000	辞退	
4	㈱交友会建設 (500019)	4,700,000	辞退	
5	八島建設工業㈱ (501289)	4,780,000	辞退	
6	後藤土木㈱ (500027)	4,500,000	落札 4,400,000	
7	尾形工業㈱ (500011)	4,690,000	4,480,000	

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木㈱ 代表取締役 後藤 善三			591-3095
指名月日	令和 3年 12月 13日	閲覧月日	令和 3年 12月 16日から 令和 3年 12月 16日まで	
入札月日	令和 3年 12月 23日	契約月日	令和 3年 12月 28日	
予定価格	4,877,400円		契約金額	4,840,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 12月 28日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310355	予算担当課	道路保全課
工事名	人にやさしい道づくり事業 市道大蔵・南慶二線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)広和建设 (500020)	7,750,000		
2	多田建設(株) (500046)	辞退		
3	(有)モチヂ建設 (500078)	落札 6,270,000		
4	八巻興業(株) (500081)	7,100,000		
5	和合建設工業(株) (500083)	7,310,000		
6	広成建設(株) (500237)	辞退		
7	(有)前畑 (500250)	6,300,000		
8	(有)北美建設 (501286)	6,900,000		
9	菅信建設(株) (501351)	7,100,000		

契約人	福島市岡部字上条71番地の2 (有)モチヂ建設 代表取締役 児玉 善幸			534-8474
指名月日	令和 3年 12月 13日	閲覧月日	令和 3年 12月 16日から 令和 3年 12月 16日まで	
入札月日	令和 3年 12月 23日	契約月日	令和 3年 12月 28日	
予定価格	7,725,300円		契約金額	6,897,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 12月 28日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310356	予算担当課	河川課
工事名	準用河川耳取川堤防舗装工事（南矢野目工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (500003)	4,630,000	4,420,000	
2	株福島重車輛 (500068)	4,723,000	辞退	
3	株北斗建設 (500073)	5,020,000	4,420,000	
4	八巻興業(株) (500081)	4,450,000	落札 4,300,000	
5	広成建設(株) (500237)	4,700,000	4,400,000	
6	有山一建設 (500284)	4,720,000	4,400,000	
7	株キスキ (502117)	4,600,000	辞退	

契約人	福島市本内字南原26番地の1 八巻興業(株) 代表取締役 八巻 弘一 553-2110		
指名月日	令和 3年 12月 13日	閲覧月日	令和 3年 12月 16日から 令和 3年 12月 16日まで
入札月日	令和 3年 12月 23日	契約月日	令和 3年 12月 28日
予定価格	4,807,000円	契約金額	4,730,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 12月 28日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 ① ② ③		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310357	予算担当課	財産マネジメント推進課
工事名	令和3年度矢剣町市有物件解体工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱古俣工務店 (500343)	辞退		
2	㈱亀岡工務店 (500016)	辞退		
3	会津建設㈱ (500322)	辞退		
4	㈱大丸工務店 (500356)	4,300,000	辞退	
5	松崎建設㈱ (500370)	辞退		
6	㈱黒澤工務店 (500341)	辞退		
7	有青木建業所 (500323)	辞退		
8	㈱ヤスタ創建 (501497)	3,800,000	3,700,000	

契約人	不調				
指名月日	令和 3年 12月 13日	閲覧月日	令和 3年 12月 16日から 令和 3年 12月 16日まで		
入札月日	令和 3年 12月 23日	契約月日			
		契約金額	0円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 3年 12月 28日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 4年 3月 18日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310358	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和3年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-14）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)武藤工務所 (500836)	3,150,000		
2	(株)中川工業所 (500992)	3,110,000		
3	(株)斎庄設備 (500969)	落札 3,000,000		
4	(有)伊達設備工業所 (500817)	辞退		
5	(有)荒井設備工業所 (500797)	3,190,000		
6	(株)新設備工業所 (500812)	3,150,000		
7	(有)ヤマト設備 (501764)	3,100,000		

契約人	福島市岡島字鹿野21番地2 (株)斎庄設備 代表取締役 斎藤 留雄			533-7445
指名月日	令和 3年 12月 13日	閲覧月日	令和 3年 12月 16日から 令和 3年 12月 16日まで	
入札月日	令和 3年 12月 23日	契約月日	令和 3年 12月 28日	
予定価格	3,359,400円		契約金額	3,300,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 12月 28日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50310361	予算担当課	幼稚園・保育課
工事名	いいの認定こども園給湯設備設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	コバックス(株) (500844)	2,860,000	辞退	
2	株東北メンテナンス (600621)	2,850,000	辞退	
3	東日本ユニットサービス(株) (500828)	2,800,000	辞退	
4	株霊山設備工業 (500838)	3,100,000	辞退	
5	有 三和設備 (500811)	2,900,000	2,650,000	
6	中央設備(株) (500818)	2,700,000	落札 2,600,000	

契約人	福島市松川町沼袋字戸ノ内74番地 中央設備(株) 代表取締役 阿曾 隆一			567-5050
指名月日	令和 3年 12月 13日	閲覧月日	令和 3年 12月 16日から 令和 3年 12月 16日まで	
入札月日	令和 3年 12月 23日	契約月日	令和 3年 12月 28日	
予定価格	2,882,000円		契約金額	2,860,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 12月 28日 竣工 令和 4年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				