

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320568	予算担当課	観光交流推進室
委託名	源泉室上屋・摺上川横断温泉管架台設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)イズミ設計事務所 (600003)	5,300,000	落札 5,150,000	
2	株エム設備設計事務所 (600007)	5,450,000	5,250,000	
3	(有)大野建築設計事務所 (600009)	欠席		
4	(有)八島企画設計 (600030)	5,400,000	5,290,000	
5	(有)菊地設計 (600096)	5,800,000	5,290,000	
6	山田設備設計事務所 (601148)	辞退		
7	(有)山内建築設計工房 (601197)	5,400,000	5,250,000	
8	(有)企画設計社 (602113)	欠席		

契約人	福島市北原9番地の28 (有)イズミ設計事務所 代表取締役 國分 寛樹			536-3683
指名月日	令和 4年 1月 31日	閲覧月日	令和 4年 2月 3日から 令和 4年 2月 3日まで	
入札月日	令和 4年 2月 10日	契約月日	令和 4年 2月 15日	
		契約金額	5,665,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年 2月 15日 竣工 令和 4年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	50320570	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
委託名	あぶくまクリーンセンター資源化工場圧縮梱包等業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福島県北再生資源協業組合 (600685)	決定 15,700,000		

契約人	福島市瀬上町字下新田42番地の1 福島県北再生資源協業組合 代表理事 紺野 正博 552-1381					
指名月日	令和 4年 1月 31日		閲覧月日	令和 4年 2月 3日から 令和 4年 2月 3日まで		
見積月日	令和 4年 2月 10日		契約月日	令和 4年 2月 15日		
				契約金額	17,270,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	増減額	円
	②	円		②		円
	③	円		③		円
履行期間	着工	令和 4年 2月 15日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工	令和 5年 3月 31日		②		②
				③		③
備考	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50320576	予算担当課	河川課
委託名	普通河川田沢川支障木伐採業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大宝建設株式会社 (500041)	欠席		
2	和合建設工業株式会社 (500083)	3,440,000		
3	大和工業株式会社 (500050)	落札 3,000,000		
4	有限会社 広和建設 (500020)	3,200,000		
5	有限会社 酒田工業 (500227)	3,200,000		
6	有限会社 尾形工務所 (500010)	欠席		
7	福島県北森林組合 (600688)	3,500,000		

契約人	福島市松川町沼袋字北362番地の4 大和工業株式会社 代表取締役 半沢 行雄				567-3861
指名月日	令和 4年 1月 31日	閲覧月日	令和 4年 2月 3日から 令和 4年 2月 3日まで		
入札月日	令和 4年 2月 10日	契約月日	令和 4年 2月 15日		
		契約金額	3,300,000円		
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年 2月 15日 竣工 令和 4年 6月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備考					