

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310378	予算担当課	河川課
工事名	普通河川宮川土砂浚渫工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	辞退		
2	大宝建設株 (500041)	辞退		
3	有松本建設 (501781)	2,060,000		
4	株加藤組 (500014)	辞退		
5	有酒田工業 (500227)	辞退		
6	有尾形工務所 (500010)	辞退		
7	株テクノサイコー (502111)	辞退		

契約人	不成立			
指名月日	令和 4年 3月 7日	閲覧月日	令和 4年 3月 10日から 令和 4年 3月 10日まで	
入札月日	令和 4年 3月 17日	契約月日		
		契約金額	0円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年 3月 22日 竣工 令和 4年 6月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310379	予算担当課	道路保全課
工事名	道路メンテナンス事業 市道市ノ沢・明内線（羽山陸橋）橋梁補修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	佐藤工業(株) (500030)	辞退		
2	寿建設(株) (500022)	辞退		
3	多田建設(株) (500046)	22,000,000		
4	小野工業所 (500013)	辞退		
5	日新土建 (500058)	辞退		
6	小林土木(株) (500023)	辞退		
7	丸立渡辺組 (500076)	落札 19,700,000		
8	ノオコー建設(株) (500061)	辞退		
9	尾形建設 (500009)	19,725,000		
10	和合建設工業(株) (500083)	24,300,000		
11	東開工業(株) (500991)	辞退		
12	協三工業(株) (500989)	辞退		

契約人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333
指名月日	令和 4年 3月 7日	閲覧月日	令和 4年 3月 10日から 令和 4年 3月 10日まで	
入札月日	令和 4年 3月 17日	契約月日	令和 4年 3月 22日	
予定価格	24,261,600円		契約金額	21,670,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年 3月 22日 竣工 令和 4年 8月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50310380	予算担当課	道路保全課
工事名	道路メンテナンス事業 市道鎌田・笹谷線（古館橋）橋梁補修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (500022)	6,200,000		
2	多田建設(株) (500046)	辞退		
3	株小野工業所 (500013)	辞退		
4	株日新土建 (500058)	辞退		
5	小林土木(株) (500023)	辞退		
6	株丸立渡辺組 (500076)	辞退		
7	安齋土木(株) (501784)	辞退		
8	株尾形建設 (500009)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 4年 3月 7日	閲覧月日	令和 4年 3月 10日から 令和 4年 3月 10日まで		
入札月日	令和 4年 3月 17日	契約月日			
		契約金額	0円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 4年 3月 22日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 4年 8月 31日		②		②
			③		③
備考					