# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ５０４２０００１３０ | 予算担当課 | あぶくまクリーンセンター |
| 委 託 名 | 福島市大舘山一般廃棄物最終処分場　水質等検査業務委託 | | |
| 概　　要 | | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　１　回 | 第　２　回 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱福島理化学研究所 (0000600742) | 決定 2,590,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契 約 人 | 福島市飯坂町字西堀切１４番地の３９<br>㈱福島理化学研究所<br>代表取締役　山川　勇人　541-3123 | | | | |
| 指名月日 | 令和　４年　４月２８日 | 現説月日 | | | |
| 見積月日 | 令和　４年　５月　９日 | 契約月日 | 令和　４年　５月１１日 | | |
| | | 契約金額 | ２，８４９，０００円 | | |
| 変　更<br>工事価格 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 変　更<br>契 約 額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 増 減 額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 |
| 履行期間 | 着工<br>令和　４年　５月１１日<br>竣工<br>令和　５年　３月３１日 | 変 更 後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③ | 変更契約<br>月　　日 | ①<br>②<br>③ |
| 備　　考 | 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号 | | | | |

# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ５０４２０００１３１ | 予算担当課 | 公園緑地課 |
| 委 託 名 | 令和４年度　新浜公園植物管理業務委託 | | |
| 概　　要 | | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　1　回 | 第　2　回 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤造園土木㈱ (0000501218) | 3,260,000 | | |
| 2 | ㈱野尻緑産 (0000501223) | 3,230,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契 約 人 | 不　　調 | | | | |
| 指名月日 | 令和　４年　４月２８日 | | 現説月日 | | |
| 見積月日 | 令和　４年　５月　９日 | | 契約月日 | 令和　４年　５月１１日 | |
| | | | 契約金額 | ０ 円 | |
| 変　更<br>工事価格 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 変　更<br>契 約 額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 増 減 額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 |
| 履行期間 | 着工<br>令和　４年　５月１１日<br>竣工<br>令和　５年　３月２７日 | 変 更 後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③ | 変更契約<br>月　　日 | ①<br>②<br>③ |
| 備　　考 | 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号 | | | | |