# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ５０４１０００００２３ | 予算担当課 | 下水道管理センター |
| 工 事 名 | 令和４年度　北中央一丁目地内下水道本管布設替工事 | | |
| 概　　要 | | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　１　回 | 第　２　回 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和合建設工業㈱ (0000500083) | 決定 8,500,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契 約 人 | 福島市渡利字越沢５番地<br>和合建設工業㈱<br>代表取締役　佐藤　敏清　521-1649 | | | | |
| 指名月日 | 令和　４年　４月２８日 | 現説月日 | | | |
| 見積月日 | 令和　４年　５月　９日 | 契約月日 | 令和　４年　５月１１日 | | |
| 予定価格 | ９，４６５，５００円 | 契約金額 | ９，３５０，０００円 | | |
| 変　更<br>工事価格 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 変　更<br>契 約 額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 増 減 額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 |
| 履行期間 | 着工<br>令和　４年　５月１１日<br>竣工<br>令和　４年１０月３１日 | 変 更 後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③ | 変更契約<br>月　　日 | ①<br>②<br>③ |
| 備　　考 | 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号 | | | | |