

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000012	予算担当課	観光交流推進室
工事名	浄土平天文台外部手摺改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)晃建設 (0000500364)	辞退		
2	(株)安藤組 (0000500326)	落札 6,200,000		
3	(株)古俣工務店 (0000500343)	辞退		
4	(株)亀岡工務店 (0000500016)	辞退		
5	(株)大丸工務店 (0000500356)	6,400,000		
6	亀谷建設(株) (0000500336)	6,450,000		
7	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
8	(株)梅津工業 (0000500329)	辞退		

契約人	福島市浜田町3番28号 (株)安藤組 代表取締役社長 安藤 正明			534-2325
指名月日	令和 4年 4月25日	閲覧月日	令和 4年 4月28日から 令和 4年 4月28日まで	
入札月日	令和 4年 5月12日	契約月日	令和 4年 5月17日	
予定価格	6,831,000円		契約金額	6,820,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年 5月17日 竣工 令和 4年 8月19日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000013	予算担当課	環境再生推進室
工事名	令和4年度 北信地区第3仮置場原状回復工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	辞退		
2	(株)日新土建 (0000500058)	辞退		
3	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
4	広成建設(株) (0000500237)	13,900,000	落札 13,500,000	
5	八巻興業(株) (0000500081)	14,200,000	13,850,000	
6	(有)前畑 (0000500250)	14,500,000	辞退	
7	(株)キスキ (0000502117)	14,700,000	辞退	
8	(株)北斗建設 (0000500073)	15,500,000	13,800,000	
9	(株)福島重車輛 (0000500068)	欠席		
10	(有)モチ子建設 (0000500078)	14,100,000	13,850,000	
11	福島舗装(株) (0000500067)	15,030,000	辞退	
12	(有)八巻建設 (0000500080)	14,450,000	辞退	

契約人	福島市宮代字宝田前2番地の11 広成建設(株) 代表取締役 小形 慎一郎			583-2199
指名月日	令和4年4月25日	閲覧月日	令和4年4月28日から 令和4年4月28日まで	
入札月日	令和4年5月12日	契約月日	令和4年5月17日	
予定価格	15,148,100円		契約金額	14,850,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和4年5月17日 竣工 令和4年11月11日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000014	予算担当課	環境再生推進室
工事名	令和4年度 北信地区第4仮置場原状回復工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (0000500022)	辞退		
2	多田建設(株) (0000500046)	辞退		
3	広成建設(株) (0000500237)	20,110,000		
4	八巻興業(株) (0000500081)	20,100,000		
5	(株)大内建設 (0000500006)	20,400,000		
6	(株)紺野工務所 (0000500024)	落札 19,800,000		
7	安西土木(株) (0000500003)	20,100,000		
8	福島交安(株) (0000501198)	辞退		
9	(株)瀬川建設 (0000500040)	20,250,000		
10	(株)エヌティーエス (0000500257)	20,100,000		
11	(有)山一建設 (0000500284)	20,700,000		
12	(株)福島重車輛 (0000500068)	欠席		

契約人	福島市飯坂町平野字東石堂44番地 (株)紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄			542-5404
指名月日	令和4年4月25日	閲覧月日	令和4年4月28日から 令和4年4月28日まで	
入札月日	令和4年5月12日	契約月日	令和4年5月17日	
予定価格	21,912,000円		契約金額	21,780,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和4年5月17日 竣工 令和4年11月25日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000015	予算担当課	下水道管理センター
工事名	下水道管理センター管理本館動力変圧器取替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	6,040,000	辞退	
2	(株)須南電設 (0000500568)	5,500,000	辞退	
3	(株)高電 (0000500570)	14,520,000	辞退	
4	(株)福南電気 (0000500582)	5,698,000	辞退	
5	(株)電工社 (0000500574)	5,200,000	4,961,000	
6	(株)共電 (0000500698)	6,300,000	辞退	
7	(株)誠電社 (0000502263)	欠席		
8	(株)齋藤電機 (0000500788)	4,971,000	4,900,000	

契約人	不 調					
指名月日	令和 4年 4月25日			閲覧月日	令和 4年 4月28日から 令和 4年 4月28日まで	
入札月日	令和 4年 5月12日			契約月日	令和 4年 5月17日	
				契約金額	0 円	
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円	
	② 円		② 円		② 円	
	③ 円		③ 円		③ 円	
履行期間	着工 令和 4年 5月17日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 4年 11月30日		②		②	
			③		③	
備考						