入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４１０００００５０	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	余目小学校屋内運動場改築事業　浄化槽設置工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	第一温調工業㈱ (0000500816)	決定 19,800,000		

契 約 人	福島市鎌田字卸町１５番地１ 第一温調工業㈱ 代表取締役　大内　弘之　553-2100				
指名月日	令和　４年　５月２６日	現説月日			
見積月日	令和　４年　５月２７日	契約月日	令和　４年　５月３１日		
予定価格	２１，８１３，０００円	契約金額	２１，７８０，０００円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年　５月３１日 竣工 令和　４年　９月２０日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号				