

入札結果（閲覧用）

契約番号	5042000151	予算担当課	環境再生推進室
委託名	令和4年度 信夫地区第2仮置場残置物搬出等（原状回復）業務委託		
概要	業務委託 I 型制限付一般競争入札 非公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)瀬川建設 (0000500040)	17,920,000		
2	(株)高野塗装店 (0000501192)	辞退		
3	八島建設工業(株) (0000501289)	落札 15,880,000		
4	信陵建設(株) (0000500036)	20,000,000		
5	後藤土木(株) (0000500027)	25,400,000		
6	(株)尾形建設 (0000500009)	20,800,000		
7	(株)半澤工務店 (0000500062)	17,200,000		
8	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	20,650,000		

契約人	福島市笹木野字西原28番地の1 八島建設工業(株) 代表取締役 八島 信太郎			591-2379
資格確認月日	令和4年6月13日	閲覧月日	令和4年5月17日から 令和4年6月1日まで	
入札月日	令和4年6月22日	契約月日	令和4年6月24日	
		契約金額	17,468,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和4年6月24日 竣工 令和4年11月30日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5042000152	予算担当課	公園緑地課
委託名	令和4年度 福島再生加速化交付金事業 公園の環境放射線量測定業務委託		
概要	業務委託 I 型制限付一般競争入札 非公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)阿部測量設計事務所 (0000600184)	17,750,000		
2	(株)エースコンサルタント (0000600197)	失格 11,580,000		
3	(有)福陽コンサルタント (0000600206)	12,663,300		
4	(株)東亜コンサルタント (0000600108)	11,884,000		
5	(有)広和測地 (0000601637)	11,733,000		
6	(株)新和測量 (0000600193)	12,077,000		
7	牛坂測量(有) (0000600186)	11,689,200		抽選
8	(有)児玉測量事務所 (0000600188)	落札 11,689,200		抽選
9	(有)参栄測量 (0000600191)	12,273,600		
10	(株)ジーマップ (0000602570)	12,170,000		
11	渡辺エンジニアリング(株) (0000600211)	18,500,000		
12	旭測地(株) (0000600182)	失格 11,480,000		

契約人	福島市笹木野字町裏27番地13 (有)児玉測量事務所 代表取締役 児玉 史朗			557-3351
資格確認月日	令和4年6月13日	閲覧月日	令和4年5月17日から 令和4年6月1日まで	
入札月日	令和4年6月22日	契約月日	令和4年6月24日	
		契約金額	12,858,120円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和4年6月24日 竣工 令和5年3月31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5042000152	予算担当課	公園緑地課
委託名	令和4年度 福島再生加速化交付金事業 公園の環境放射線量測定業務委託		
概要	業務委託I型制限付一般競争入札 非公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
13	(株)佐藤測量設計 (0000600190)	13,450,000		
14	西友測量設計(株) (0000600194)	11,690,000		
15	東邦測地(有) (0000600200)	18,800,000		

契約人	福島市笹木野字町裏27番地13 (有)児玉測量事務所 代表取締役 児玉 史郎 557-3351				
資格確認月日	令和4年6月13日		閲覧月日	令和4年5月17日から 令和4年6月1日まで	
入札月日	令和4年6月22日		契約月日	令和4年6月24日	
			契約金額	12,858,120円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和4年6月24日 竣工 令和5年3月31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備考					