

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-----------------|-------|---------|
| 契約番号 | 5041000041 | 予算担当課 | ごみ減量推進課 |
| 工事名 | 紅葉山公園トイレ洋式化改修工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------------|-----------|-----------|----|
| 1 | 文化設備工業(株) (0000500834) | 2,850,000 | 2,800,000 | |
| 2 | (株)光和設備工業所 (0000500810) | 2,830,000 | 2,780,000 | |
| 3 | 倉島設備(株) (0000500808) | 2,980,000 | 2,810,000 | |
| 4 | (株)高橋設備工業所 (0000500814) | 2,880,000 | 2,810,000 | |
| 5 | (有)武藤工務所 (0000500836) | 2,970,000 | 辞退 | |
| 6 | オークラ工業(株) (0000500801) | 2,930,000 | 辞退 | |
| 7 | (有)三和設備 (0000500811) | 3,000,000 | 辞退 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|---|
| 契約人 | 不 調 | | | | |
| 指名月日 | 令和 4年 5月30日 | | 閲覧月日 | 令和 4年 6月 2日から 令和 4年 6月 2日まで | |
| 入札月日 | 令和 4年 6月 9日 | | 契約月日 | 令和 4年 6月14日 | |
| | | | 契約金額 | 0 円 | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① |
| | 令和 4年 6月14日 | | | | ② |
| | 竣工 | | | | ③ |
| | 令和 4年 8月26日 | | | | |
| 備考 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 5041000042 | 予算担当課 | 環境再生推進室 |
| 工事名 | 令和4年度 東部地区第1仮置場原状回復（第1期）工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|------------------|-----|----|
| 1 | 多田建設(株) (0000500046) | 辞退 | | |
| 2 | 広成建設(株) (0000500237) | 辞退 | | |
| 3 | 安齋土木(株) (0000501784) | 辞退 | | |
| 4 | ノオコ一建設(株) (0000500061) | 15,600,000 | | |
| 5 | 八巻興業(株) (0000500081) | 15,200,000 | | |
| 6 | 菅信建設(株) (0000501351) | 15,500,000 | | |
| 7 | 和合建設工業(株) (0000500083) | 15,300,000 | | |
| 8 | (有)広和建設 (0000500020) | 辞退 | | |
| 9 | (有)前畑 (0000500250) | 13,500,000 | | |
| 10 | (有)モチ子建設 (0000500078) | 14,700,000 | | |
| 11 | (有)八巻建設 (0000500080) | 15,250,000 | | |
| 12 | (有)北美建設 (0000501286) | 落札 13,350,000 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|--------------------------------|-------------|---|-----|---|---|
| 契約人 | 福島市山口字山神16番地の1 (有)北美建設 代表取締役 北井 清 | | | 536-0930 | | | | |
| 指名月日 | 令和 4年 5月30日 | 閲覧月日 | 令和 4年 6月 2日から 令和 4年 6月 2日まで | | | | | |
| 入札月日 | 令和 4年 6月 9日 | 契約月日 | 令和 4年 6月14日 | | | | | |
| 予定価格 | 15,991,800円 | | 契約金額 | 14,685,000円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | ① | |
| | 令和 4年 6月14日 | | ② | | ② | | | |
| | 竣工 | | ③ | | ③ | | | |
| | 令和 4年12月16日 | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 5041000043 | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工事名 | 市道鎌田・笹谷線 道路舗装修繕工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 小林土木(株) (0000500023) | 9,900,000 | | |
| 2 | 広成建設(株) (0000500237) | 辞退 | | |
| 3 | 八巻興業(株) (0000500081) | 10,200,000 | | |
| 4 | 福島舗装(株) (0000500067) | 9,780,000 | | |
| 5 | 安西土木(株) (0000500003) | 10,100,000 | | |
| 6 | (株)キスキ (0000502117) | 落札 9,600,000 | | |
| 7 | (株)瀬川建設 (0000500040) | 10,080,000 | | |
| 8 | (株)福島重車輛 (0000500068) | 10,183,000 | | |
| 9 | (株)北斗建設 (0000500073) | 10,910,000 | | |
| 10 | (有)山一建設 (0000500284) | 10,080,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---|-----|---|---|
| 契約人 | 福島市御山字沢田8番5 (株)キスキ 代表取締役 来次 馨 | | | 563-3886 | | | | |
| 指名月日 | 令和 4年 5月30日 | 閲覧月日 | 令和 4年 6月 2日から 令和 4年 6月 2日まで | | | | | |
| 入札月日 | 令和 4年 6月 9日 | 契約月日 | 令和 4年 6月14日 | | | | | |
| 予定価格 | 10,665,600円 | | 契約金額 | 10,560,000円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | ① | |
| | 令和 4年 6月14日 | | ② | | ② | | | |
| | 竣工 | | ③ | | ③ | | | |
| | 令和 4年 8月31日 | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-----------------|-------|-------|
| 契約番号 | 5041000044 | 予算担当課 | 道路建設課 |
| 工事名 | 市道 鍛冶合内線 道路改良工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 大佐藤建設(有) (0000501778) | 7,200,000 | | |
| 2 | (有)松本建設 (0000501781) | 落札 7,150,000 | | |
| 3 | 大和工業(株) (0000500050) | 7,700,000 | | |
| 4 | (有)酒田工業 (0000500227) | 7,500,000 | | |
| 5 | (株)加藤組 (0000500014) | 辞退 | | |
| 6 | (有)寺島重機工業 (0000501779) | 欠席 | | |
| 7 | (株)渡政建設 (0000501783) | 辞退 | | |
| 8 | (株)松崎建材 (0000500106) | 7,450,000 | | |
| 9 | (株)大河内建設 (0000501780) | 7,400,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------------------|-------------|---|
| 契約人 | 福島市飯野町青木字小武木110番地 (有)松本建設 代表取締役 松本 康弘 562-3931 | | | | |
| 指名月日 | 令和 4年 5月30日 | 閲覧月日 | 令和 4年 6月 2日から 令和 4年 6月 2日まで | | |
| 入札月日 | 令和 4年 6月 9日 | 契約月日 | 令和 4年 6月14日 | | |
| 予定価格 | 7,892,500円 | | 契約金額 | 7,865,000円 | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① |
| | 令和 4年 6月14日 | | ② | | ② |
| | 竣工 | | ③ | | ③ |
| 令和 4年 11月30日 | | | | | |
| 備考 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 5041000045 | 予算担当課 | 住宅政策課 |
| 工事名 | 令和4年3月福島県沖地震 野田町団地地震災害復旧工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | (株)リンペイ (0000501203) | 5,050,000 | | |
| 2 | (株)高野塗装店 (0000501192) | 5,300,000 | | |
| 3 | (有)佐藤吹付工業 (0000501688) | 落札 4,900,000 | | |
| 4 | 豊産業(株) (0000501201) | 辞退 | | |
| 5 | (有)白坂塗装店 (0000501190) | 辞退 | | |
| 6 | (株)福島塗装店 (0000501186) | 辞退 | | |
| 7 | 加藤塗装工業(株) (0000501187) | 5,550,000 | | |
| 8 | (有)長谷川塗装店 (0000501196) | 5,240,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---------|--------------------------|------------|---|-----|---|---|
| 契約人 | 福島市鎌田字沼前3番地 (有)佐藤吹付工業 代表取締役 佐藤 修 | | | 535-7612 | | | | |
| 指名月日 | 令和4年5月30日 | 閲覧月日 | 令和4年6月2日から 令和4年6月2日まで | | | | | |
| 入札月日 | 令和4年6月9日 | 契約月日 | 令和4年6月14日 | | | | | |
| 予定価格 | 5,500,000円 | | 契約金額 | 5,390,000円 | | | | |
| 変更工事価格 | ① | 円 | 変更契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後履行期限 | ① | 変更契約月日 | ① | | ① | |
| | 令和4年6月14日 | | ② | | ② | | | |
| | 竣工 | | ③ | | ③ | | | |
| | 令和4年8月31日 | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------------|-------|-----------|
| 契約番号 | 5041000046 | 予算担当課 | 下水道管理センター |
| 工事名 | 令和4年度 渡利マンホールポンプ更新工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | (株)中川工業所 (0000500992) | 4,970,000 | | |
| 2 | (株)エフエー機工 (0000501435) | 4,780,000 | | |
| 3 | (株)ウォーターエージェンシー 福島営業所 (0000500445) | 4,700,000 | | |
| 4 | アイテック(株) (0000501983) | 辞退 | | |
| 5 | 東北藤吉工業(株) 福島支店 (0000500902) | 5,130,000 | | |
| 6 | (株)ニノテック (0000500600) | 5,200,000 | | |
| 7 | 協業組合アクアテック栗原 (0000502000) | 落札 4,480,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------------------|--------------|---|-----|---|---|
| 契約人 | 宮城県栗原市築館伊豆三丁目1番5号 協業組合アクアテック栗原 代表理事 佐藤 正明 | | | 0228-22-9262 | | | | |
| 指名月日 | 令和 4年 5月30日 | 閲覧月日 | 令和 4年 6月 2日から 令和 4年 6月 2日まで | | | | | |
| 入札月日 | 令和 4年 6月 9日 | 契約月日 | 令和 4年 6月14日 | | | | | |
| 予定価格 | 4,991,800円 | | 契約金額 | 4,928,000円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | ① | |
| | 令和 4年 6月14日 | | ② | | ② | | | |
| | 竣工 | | ③ | | ③ | | | |
| 令和 4年 10月31日 | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--------------|-------|---------|
| 契約番号 | 5041000047 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工事名 | 大森小学校下水道接続工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------------|------------------|-----|----|
| 1 | 文化設備工業(株) (0000500834) | 18,200,000 | | |
| 2 | コボックス(株) (0000500844) | 18,300,000 | | |
| 3 | (株)光和設備工業所 (0000500810) | 18,500,000 | | |
| 4 | 第一温調工業(株) (0000500816) | 18,500,000 | | |
| 5 | 倉島設備(株) (0000500808) | 19,600,000 | | |
| 6 | (株)高橋設備工業所 (0000500814) | 18,750,000 | | |
| 7 | 日新配管工事(株) (0000500824) | 欠席 | | |
| 8 | 協栄設備(株) (0000500805) | 落札 17,800,000 | | |
| 9 | (有)荒井設備工業所 (0000500797) | 18,280,000 | | |
| 10 | オークラ工業(株) (0000500801) | 18,500,000 | | |
| 11 | (株)小栗設備工業所 (0000500803) | 19,700,000 | | |
| 12 | (株)中川工業所 (0000500992) | 18,900,000 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------------------|-------------|---|-----|---|---|
| 契約人 | 福島市八島田字時田1番地の11 協栄設備(株) 代表取締役 中野 久之 | | | 558-2033 | | | | |
| 指名月日 | 令和 4年 5月30日 | 閲覧月日 | 令和 4年 6月 2日から 令和 4年 6月 2日まで | | | | | |
| 入札月日 | 令和 4年 6月 9日 | 契約月日 | 令和 4年 6月14日 | | | | | |
| 予定価格 | 20,625,000円 | | 契約金額 | 19,580,000円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | ① | |
| | 令和 4年 6月14日 | | ② | | ② | | | |
| | 竣工 | | ③ | | ③ | | | |
| 令和 4年 10月21日 | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |