

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5041000051	予算担当課	道路保全課
工 事 名	防災・安全交付金事業 余目小学校通学路（市道館・前畑線）安全対策工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	福島ライン(有) (0000500280)	落札 4,498,000		
2	旭産業(株) (0000501184)	4,880,000		
3	光和産業(株) (0000501188)	4,950,000		
4	(株)シンワ (0000501191)	4,840,000		
5	(株)高野塗装店 (0000501192)	4,700,000		
6	道路産業(有) (0000501195)	4,840,000		
7	福島交安(株) (0000501198)	4,970,000		
8	(株)リンペイ (0000501203)	5,050,000		
9	(株)テクノロード (0000501398)	4,850,000		

契 約 人	福島市大波字水戸内向5番地の18 福島ライン(有) 代表取締役 富田 計市 571-5307				
指名月日	令和 4年 6月 6日		閲覧月日	令和 4年 6月 9日から 令和 4年 6月 9日まで	
入札月日	令和 4年 6月16日		契約月日	令和 4年 6月21日	
予定価格	5,500,000 円		契約金額	4,947,800 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	令和 4年 6月21日				②
	竣工				③
	令和 4年 8月31日				
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000052	予算担当課	道路建設課
工事名	太平寺岡部線関連 市道御山町6号線下水道移設工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	10,300,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
3	菅信建設(株) (0000501351)	10,900,000		
4	(株)東北企業 (0000500055)	落札 9,900,000		
5	(有)広和建设 (0000500020)	10,400,000		
6	福島舗装(株) (0000500067)	10,610,000		
7	(株)北斗建設 (0000500073)	11,120,000		
8	(有)前畑 (0000500250)	10,200,000		
9	和合建設工業(株) (0000500083)	10,490,000		
10	(有)モ子子建設 (0000500078)	11,240,000		

契約人	福島市野田町字道端20番地 (株)東北企業 代表取締役 渡辺 喜三郎			573-0401				
指名月日	令和 4年 6月 6日	閲覧月日	令和 4年 6月 9日から 令和 4年 6月 9日まで					
入札月日	令和 4年 6月 16日	契約月日	令和 4年 6月 21日					
予定価格	11,530,200円		契約金額	10,890,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 6月 21日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 4年 10月 28日							
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000053	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	余目小学校屋内運動場改築事業 既存倉庫等撤去工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)大丸工務店 (0000500356)	辞退		
2	阿部建材工業(株) (0000500002)	9,498,000	辞退	
3	(株)ニーズ (0000502006)	9,200,000	辞退	
4	(有)小林組 (0000500245)	辞退		
5	丸良建設(株) (0000501580)	13,200,000	辞退	
6	松崎建設(株) (0000500370)	9,400,000	辞退	
7	守工業(株) (0000500998)	辞退		
8	(有)青木建業所 (0000500323)	辞退		
9	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	7,750,000	7,550,000	

契 約 人	不 調				
指名月日	令和 4 年 6 月 6 日		閲覧月日	令和 4 年 6 月 9 日から 令和 4 年 6 月 9 日まで	
入札月日	令和 4 年 6 月 1 6 日		契約月日	令和 4 年 6 月 2 1 日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4 年 6 月 2 1 日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 4 年 9 月 2 2 日			③	
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000054	予算担当課	教育施設管理課
工事名	ふくしま支援学校校舎等改築事業 屋内運動場改築工事（機械設備）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	12,500,000		
2	コボックス(株) (0000500844)	13,000,000		
3	(株)光和設備工業所 (0000500810)	12,500,000		
4	第一温調工業(株) (0000500816)	12,400,000		
5	倉島設備(株) (0000500808)	落札 12,000,000		
6	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	12,600,000		
7	(株)A水技研 (0000500800)	13,500,000		
8	(有)伊達設備工業所 (0000500817)	13,300,000		
9	(有)武藤工務所 (0000500836)	13,100,000		
10	(株)東洋住宅設備 (0000500822)	12,900,000		

契約人	福島市三河南町18番7号 倉島設備(株) 代表取締役 倉島 央樹			536-2311				
指名月日	令和 4年 6月 6日	閲覧月日	令和 4年 6月 9日から 令和 4年 6月 9日まで					
入札月日	令和 4年 6月 16日	契約月日	令和 4年 6月 21日					
予定価格	13,387,000円		契約金額	13,200,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 6月 21日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 6月 30日								
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000055	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	渡利中学校屋内運動場改築事業 既存道場等解体及び外構工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	菅野建設(株) (0000500338)	辞退		
2	(株)晃建設 (0000500364)	17,100,000	16,700,000	
3	(株)安藤組 (0000500326)	辞退		
4	(株)古俣工務店 (0000500343)	17,850,000	辞退	
5	(株)大丸工務店 (0000500356)	辞退		
6	阿部建材工業(株) (0000500002)	17,720,000	辞退	
7	(有)小林組 (0000500245)	辞退		
8	(株)黒澤工務店 (0000500341)	辞退		
9	丸良建設(株) (0000501580)	21,000,000	辞退	
10	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	辞退		
11	(株)亀岡工務店 (0000500016)	辞退		
12	会津建設(株) (0000500322)	辞退		

契 約 人					
指名月日	令和 4 年 6 月 6 日	閲覧月日	令和 4 年 6 月 9 日から 令和 4 年 6 月 9 日まで		
入札月日	令和 4 年 6 月 1 6 日	契約月日	令和 4 年 6 月 2 1 日		
		契約金額	0 円		
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履 行 期 間	着工 令和 4 年 6 月 2 1 日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	竣工		②		②
	令和 4 年 9 月 3 0 日		③		③
備 考					