入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４１０００００９０	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	余目小学校屋内運動場改築事業　既存倉庫等撤去工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	㈱ヤスタ創建 (0000501497)	決定 7,200,000		

契 約 人	福島市上野寺字東１７番地の５ ㈱ヤスタ創建 代表取締役　安田　清治　　528-6383				
指名月日	令和　４年　６月１６日	現説月日			
見積月日	令和　４年　６月１７日	契約月日	令和　４年　６月２１日		
予定価格	８，１０７，０００円	契約金額	７，９２０，０００円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年　６月２１日 竣工 令和　４年　９月２２日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号				

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４１０００００９１	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	渡利中学校屋内運動場改築事業　既存道場等解体及び外構工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	㈱晃建設 (0000500364)	決定 15,300,000		

契 約 人	福島市腰浜町３１番１６号 ㈱晃建設 代表取締役　野地　大輔　535-3125				
指名月日	令和　４年　６月１６日	現説月日			
見積月日	令和　４年　６月１７日	契約月日	令和　４年　６月２１日		
予定価格	１７，２８１，０００円	契約金額	１６，８３０，０００円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年　６月２１日 竣工 令和　４年　９月３０日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号				