

入 札 結 果 （ 閱 覧 用 ）

契約番号	5041000092	予算担当課	文化振興課
工 事 名	福島市音楽堂（小ホール）舞台照明設備負荷設備改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	丸茂電機(株) 仙台営業所 (0000500685)	決定 14,100,000		

契 約 人	仙台市青葉区二日町3番10号 丸茂電機(株) 仙台営業所 所長 宮村 健人			022-263-0221				
指名月日	令和 4年 6月27日	閲覧月日	令和 4年 6月30日から 令和 4年 6月30日まで					
見積月日	令和 4年 7月 7日	契約月日	令和 4年 7月12日					
予定価格	16,474,700円		契約金額	15,510,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年 7月12日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 5年 2月28日			③		③		
備 考	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号							

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000093	予算担当課	文化振興課
工事名	福島市民家園 旧奈良輪家屋根修繕工事（3期）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)熊谷産業 (0000501405)	決定 10,100,000		

契約人	宮城県石巻市北上町橋浦字行人前190番地			
	(有)熊谷産業 代表取締役 熊谷 秋雄			0225-67-2045
指名月日	令和 4年 6月 27日	閲覧月日	令和 4年 6月 30日から 令和 4年 6月 30日まで	
見積月日	令和 4年 7月 7日	契約月日	令和 4年 7月 12日	
予定価格	11,110,000円	契約金額	11,110,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4年 7月 12日 竣工 令和 5年 3月 17日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 ① ② ③
備考	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号			

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000094	予算担当課	道路保全課
工事名	市道笹谷・南矢野目線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
2	安西土木(株) (0000500003)	落札 7,570,000		
3	広成建設(株) (0000500237)	7,800,000		
4	八巻興業(株) (0000500081)	7,850,000		
5	(株)福島重車輛 (0000500068)	8,085,000		
6	八島建設工業(株) (0000501289)	8,150,000		
7	(株)瀬川建設 (0000500040)	7,840,000		
8	(株)北斗建設 (0000500073)	8,500,000		
9	(有)山一建設 (0000500284)	7,780,000		

契約人	福島市笹谷字道添20番地 安西土木(株) 代表取締役 安西 哲夫			557-6258				
指名月日	令和 4年 6月 27日	閲覧月日	令和 4年 6月 30日から 令和 4年 6月 30日まで					
入札月日	令和 4年 7月 7日	契約月日	令和 4年 7月 12日					
予定価格	8,338,000円		契約金額	8,327,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 7月 12日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 4年 10月 31日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000095	予算担当課	道路保全課
工事名	市道 藤吾・向河原線（熊野2号橋）橋梁補修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (0000500022)	6,100,000	辞退	
2	広成建設(株) (0000500237)	5,800,000	落札 5,500,000	
3	八巻興業(株) (0000500081)	5,970,000	5,780,000	
4	(株)大内建設 (0000500006)	辞退		
5	(株)紺野工務所 (0000500024)	6,058,000	辞退	
6	(株)瀬川建設 (0000500040)	6,100,000	辞退	
7	(株)福島重車輛 (0000500068)	6,226,000	辞退	
8	(株)土方建設 (0000502112)	6,226,000	5,700,000	

契約人	福島市瀬上町字西北川原55番地の1 広成建設(株) 代表取締役 小形 慎一郎				553-9351
指名月日	令和 4年 6月 27日	閲覧月日	令和 4年 6月 30日から 令和 4年 6月 30日まで		
入札月日	令和 4年 7月 7日	契約月日	令和 4年 7月 12日		
予定価格	6,351,400円		契約金額	6,050,000円	
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	令和 4年 7月 12日				②
	竣工				③
	令和 5年 1月 23日				
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000096	予算担当課	住宅政策課
工事名	川前団地1・7号棟屋上防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)リンペイ (0000501203)	辞退		
2	(株)ニーズ (0000502006)	辞退		
3	(株)宍戸工務店 (0000500346)	落札 16,500,000		
4	日東物産(株) (0000500513)	辞退		
5	(有)青木建業所 (0000500323)	辞退		
6	ワタヨシ建設(株) (0000500376)	辞退		
7	(有)佐藤吹付工業 (0000501688)	辞退		
8	(株)エイタック (0000500489)	辞退		
9	片寄建設(株) (0000500334)	18,500,000		
10	(株)テキスト (0000502207)	辞退		
11	(有)渡利建設 (0000500377)	辞退		
12	(株)柿沼工務店 (0000502119)	無効		

契約人	福島市町庭坂字遠原二18番地 (株)宍戸工務店 代表取締役 宍戸 章治 591-3351				
指名月日	令和 4年 6月 27日	閲覧月日	令和 4年 6月 30日から 令和 4年 6月 30日まで		
入札月日	令和 4年 7月 7日	契約月日	令和 4年 7月 12日		
予定価格	19,250,000円	契約金額	18,150,000円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 4年 7月 12日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工		②		②
	令和 4年 11月 14日		③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000097	予算担当課	教育施設管理課
工事名	余目小学校屋内運動場改築事業 電気設備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	23,000,000	辞退	
2	(株)須南電設 (0000500568)	24,800,000	辞退	
3	広栄電設(株) (0000500561)	23,850,000	辞退	
4	(株)高電 (0000500570)	23,100,000	辞退	
5	六洋電気(株) (0000500591)	21,300,000	21,000,000	
6	(株)福南電気 (0000500582)	23,519,000	辞退	
7	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	24,780,000	辞退	
8	(株)電工社 (0000500574)	22,200,000	辞退	
9	(株)共電 (0000500698)	25,440,000	辞退	
10	広山電設工業(株) (0000500740)	22,740,000	辞退	
11	(株)舟山電設工業 (0000500584)	24,783,000	辞退	
12	(有)山電エンジニアリング (0000500756)	辞退		

契約人	不 調				
指名月日	令和 4年 6月 27日	閲覧月日	令和 4年 6月 30日から 令和 4年 6月 30日まで		
入札月日	令和 4年 7月 7日	契約月日	令和 4年 7月 12日		
		契約金額	0 円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 4年 7月 12日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 5年 8月 18日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000098	予算担当課	教育施設管理課
工事名	余目小学校屋内運動場改築事業 機械設備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	第一温調工業(株) (0000500816)	落札 10,300,000		
2	(株)A水技研 (0000500800)	11,300,000		
3	(有)伊達設備工業所 (0000500817)	10,920,000		
4	(株)東洋住宅設備 (0000500822)	11,200,000		
5	東日本ユニットサービス(株) (0000500828)	10,500,000		
6	大久保配管工業(株) (0000500802)	10,950,000		
7	(株)霊山設備工業 (0000500838)	11,270,000		
8	(株)フクセツ (0000501753)	辞退		
9	(株)協和衛研興業 (0000500940)	10,850,000		
10	安斎設備工業(株) (0000500798)	10,850,000		
11	(株)福島総合エンジニア (0000500367)	11,000,000		
12	(有)三和設備 (0000500811)	11,000,000		

契約人	福島市鎌田字卸町15番地1 第一温調工業(株) 代表取締役 大内 弘之			553-2100				
指名月日	令和 4年 6月 27日	閲覧月日	令和 4年 6月 30日から 令和 4年 6月 30日まで					
入札月日	令和 4年 7月 7日	契約月日	令和 4年 7月 12日					
予定価格	11,660,000円		契約金額	11,330,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 7月 12日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 8月 18日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000099	予算担当課	教育施設管理課
工事名	渡利中学校屋内運動場改築事業 機械設備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	欠席		
2	コボックス(株) (0000500844)	18,800,000		
3	(株)光和設備工業所 (0000500810)	18,650,000		
4	倉島設備(株) (0000500808)	18,600,000		
5	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	落札 18,000,000		
6	(株)東北メンテナンス (0000500819)	19,500,000		
7	日新配管工事(株) (0000500824)	19,200,000		
8	協栄設備(株) (0000500805)	18,750,000		
9	(有)荒井設備工業所 (0000500797)	18,680,000		
10	(有)武藤工務所 (0000500836)	19,000,000		
11	オークラ工業(株) (0000500801)	18,840,000		
12	(株)新設備工業所 (0000500812)	18,900,000		

契約人	福島市太田町7番23号 (株)高橋設備工業所 代表取締役 高橋 良行			534-2185				
指名月日	令和 4年 6月 27日	閲覧月日	令和 4年 6月 30日から 令和 4年 6月 30日まで					
入札月日	令和 4年 7月 7日	契約月日	令和 4年 7月 12日					
予定価格	19,899,000円		契約金額	19,800,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 7月 12日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 9月 29日								
備考								