

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-------------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 5041000110 | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工事名 | 防災・安全交付金事業 市道南町・佐倉下線 道路舗装修繕工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|------------------|-----|----|
| 1 | 富久泉工業(株) (0000500070) | 13,000,000 | | |
| 2 | 東信建設(株) (0000500054) | 13,300,000 | | |
| 3 | (株)半澤工務店 (0000500062) | 13,200,000 | | |
| 4 | 一新建設(株) (0000500004) | 12,950,000 | | |
| 5 | (株)渡辺土木 (0000500085) | 落札 12,800,000 | | |
| 6 | 信夫工業(株) (0000501575) | 13,000,000 | | |
| 7 | (有)大富建設 (0000500048) | 13,120,000 | | |
| 8 | (有)丸清渡辺土建 (0000500075) | 13,100,000 | | |
| 9 | (株)東北企業 (0000500055) | 13,100,000 | | |
| 10 | 後藤土木(株) (0000500027) | 13,000,000 | | |
| 11 | 尾形工業(株) (0000500011) | 13,200,000 | | |
| 12 | 渡喜建設(有) (0000500084) | 13,000,000 | | |

| | | | |
|------------|--|-------------|--------------------------------|
| 契約人 | 福島市仁井田字前林川原2番地の8 (株)渡辺土木 代表取締役 渡辺 兼光 535-5175 | | |
| 指名月日 | 令和 4年 7月 4日 | 閲覧月日 | 令和 4年 7月 7日から 令和 4年 7月 7日まで |
| 入札月日 | 令和 4年 7月 14日 | 契約月日 | 令和 4年 7月 19日 |
| 予定価格 | 14,125,100 円 | 契約金額 | 14,080,000 円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 4年 7月 19日 竣工 令和 4年 10月 28日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ |
| 備考 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---------------|-------|-------|
| 契約番号 | 5041000111 | 予算担当課 | 道路建設課 |
| 工事名 | 市道 久保線 道路改良工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 東信建設(株) (0000500054) | 3,350,000 | | |
| 2 | (株)半澤工務店 (0000500062) | 3,500,000 | | |
| 3 | 一新建設(株) (0000500004) | 3,300,000 | | |
| 4 | (株)尾形建設 (0000500009) | 3,300,000 | | |
| 5 | (有)交友会建設 (0000500019) | 落札 3,100,000 | | |
| 6 | 尾形工業(株) (0000500011) | 3,330,000 | | |
| 7 | 渡喜建設(有) (0000500084) | 3,300,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|---|-------------|--------------------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市荒井字北峠原10番地 (有)交友会建設 代表取締役 阿部 友弘 | | | 593-1538 |
| 指名月日 | 令和 4年 7月 4日 | 閲覧月日 | 令和 4年 7月 7日から 令和 4年 7月 7日まで | |
| 入札月日 | 令和 4年 7月 14日 | 契約月日 | 令和 4年 7月 19日 | |
| 予定価格 | 3,410,000 円 | | 契約金額 | 3,410,000 円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 4年 7月 19日 竣工 令和 4年 10月 28日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--------------|-------|-----|
| 契約番号 | 5041000112 | 予算担当課 | 河川課 |
| 工事名 | 準用河川境川土砂浚渫工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | (株)丸立渡辺組 (0000500076) | 3,300,000 | | |
| 2 | 大佐藤建設(有) (0000501778) | 落札 2,900,000 | | |
| 3 | (有)松本建設 (0000501781) | 3,200,000 | | |
| 4 | (有)酒田工業 (0000500227) | 辞退 | | |
| 5 | (有)寺島重機工業 (0000501779) | 欠席 | | |
| 6 | (株)渡政建設 (0000501783) | 辞退 | | |
| 7 | (株)大河内建設 (0000501780) | 3,050,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|--------|---|---------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 契約人 | 福島市飯野町大久保字上大久保33番地 大佐藤建設(有) 代表取締役 佐藤 利夫 | | | | 562-2341 |
| 指名月日 | 令和 4年 7月 4日 | 閲覧月日 | 令和 4年 7月 7日から 令和 4年 7月 7日まで | | |
| 入札月日 | 令和 4年 7月 14日 | 契約月日 | 令和 4年 7月 19日 | | |
| 予定価格 | 3,224,100 円 | | 契約金額 | 3,190,000 円 | |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 | ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 4年 7月 19日 竣工 令和 4年 10月 31日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約月日 | ① ② ③ |
| 備考 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|------------------|-------|-----|
| 契約番号 | 5041000113 | 予算担当課 | 河川課 |
| 工事名 | 令和4年度普通河川染屋川改良工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|------------------|-----|----|
| 1 | 多田建設(株) (0000500046) | 辞退 | | |
| 2 | 安齋土木(株) (0000501784) | 20,000,000 | | |
| 3 | ノオコー建設(株) (0000500061) | 落札 19,500,000 | | |
| 4 | 菅信建設(株) (0000501351) | 20,300,000 | | |
| 5 | 大佐藤建設(有) (0000501778) | 20,000,000 | | |
| 6 | 和合建設工業(株) (0000500083) | 20,000,000 | | |
| 7 | (有)松本建設 (0000501781) | 20,300,000 | | |
| 8 | (有)広和建設 (0000500020) | 20,250,000 | | |
| 9 | (有)前畑 (0000500250) | 21,300,000 | | |
| 10 | (有)モチ子建設 (0000500078) | 20,800,000 | | |
| 11 | (有)八巻建設 (0000500080) | 19,880,000 | | |
| 12 | (有)北美建設 (0000501286) | 20,230,000 | | |

| | | | | |
|--------|---|---------|--------------------------|-----------------------------|
| 契約人 | 福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 齋藤 智章 | | | 521-2255 |
| 指名月日 | 令和4年7月4日 | 閲覧月日 | 令和4年7月7日から 令和4年7月7日まで | |
| 入札月日 | 令和4年7月14日 | 契約月日 | 令和4年7月19日 | |
| 予定価格 | 21,771,200円 | | 契約金額 | 21,450,000円 |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和4年7月19日 竣工 令和4年12月16日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約日 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--------------------------------|-------|--------|
| 契約番号 | 5041000114 | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 工事名 | 令和4年度 私道公共下水道（流域関連）管渠布設工事（起-7） | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 東日本ユニットサービス(株) (0000500828) | 3,450,000 | | |
| 2 | (株)中川工業所 (0000500992) | 2,950,000 | | |
| 3 | (有)荒井設備工業所 (0000500797) | 落札 2,900,000 | | |
| 4 | (株)新設備工業所 (0000500812) | 3,150,000 | | |
| 5 | (有)ヤマト設備 (0000501764) | 3,100,000 | | |
| 6 | (株)斎庄設備 (0000500969) | 3,220,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|---|---------|--------------------------|-----------------------------|
| 契約人 | 福島市荒井字金剛内5番地の4 (有)荒井設備工業所 代表取締役 曳地 敏幸 | | | 593-3411 |
| 指名月日 | 令和4年7月4日 | 閲覧月日 | 令和4年7月7日から 令和4年7月7日まで | |
| 入札月日 | 令和4年7月14日 | 契約月日 | 令和4年7月19日 | |
| 予定価格 | 3,301,100円 | | 契約金額 | 3,190,000円 |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和4年7月19日 竣工 令和4年11月30日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約日 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |