

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000124	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	福島市体育館・武道場外構災害復旧工事（令和4年福島県沖地震関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	佐藤工業(株) (0000500030)	2,900,000	落札 2,800,000	
2	菅野建設(株) (0000500338)	辞退		
3	(株)晃建設 (0000500364)	辞退		
4	(株)安藤組 (0000500326)	3,150,000	辞退	
5	(株)古俣工務店 (0000500343)			
6	(株)大丸工務店 (0000500356)	辞退		
7	亀谷建設(株) (0000500336)	辞退		

契約人	福島市泉字清水内1番地 佐藤工業(株) 代表取締役社長 八巻 恵一			557-1166				
指名月日	令和4年7月11日	閲覧月日	令和4年7月14日から 令和4年7月14日まで					
入札月日	令和4年7月21日	契約月日	令和4年7月26日					
予定価格	3,102,000円		契約金額	3,080,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和4年7月26日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和4年9月30日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000125	予算担当課	環境再生推進室
工事名	令和4年度 飯野青木地区第2仮々置場原状回復工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	21,000,000		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	20,650,000		
3	大宝建設(株) (0000500041)	21,200,000		
4	大佐藤建設(有) (0000501778)	20,600,000		
5	和合建設工業(株) (0000500083)	20,670,000		
6	(有)松本建設 (0000501781)	落札 20,000,000		
7	大和工業(株) (0000500050)	20,700,000		
8	(有)広和建設 (0000500020)	20,830,000		
9	(有)尾形工務所 (0000500010)	20,650,000		
10	(有)寺島重機工業 (0000501779)	20,605,000		
11	(株)渡政建設 (0000501783)	欠席		
12	(株)大河内建設 (0000501780)	20,500,000		

契約人	福島市飯野町青木字小武木110番地 (有)松本建設 代表取締役 松本 康弘			562-3931							
指名月日	令和4年7月11日	閲覧月日	令和4年7月14日から 令和4年7月14日まで								
入札月日	令和4年7月21日	契約月日	令和4年7月26日								
予定価格	22,350,900円		契約金額	22,000,000円							
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円			
	②	円		②	円		②	円			
	③	円		③	円		③	円			
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①				
	令和4年7月26日								②	②	②
	竣工 令和5年2月28日								③	③	③
備考											

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	5041000126	予算担当課	道路建設課
工 事 名	市道洞下・新古屋前線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)大内建設 (0000500006)	4,600,000		
2	(株)紺野工務所 (0000500024)	4,350,000		
3	安西土木(株) (0000500003)	4,330,000		
4	(株)瀬川建設 (0000500040)	落札 4,150,000		
5	信陵建設(株) (0000500036)	4,300,000		
6	福新建設(株) (0000500069)	4,300,000		
7	(有)山一建設 (0000500284)	4,350,000		
8	(有)山川工務所 (0000500079)	4,300,000		

契 約 人	福島市飯坂町平野字久根際2番地1 (株)瀬川建設 代表取締役 瀬川 正留			542-3674				
指名月日	令和 4年 7月11日	閲覧月日	令和 4年 7月14日から 令和 4年 7月14日まで					
入札月日	令和 4年 7月21日	契約月日	令和 4年 7月26日					
予定価格	4,917,000円		契約金額	4,565,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		①	
	令和 4年 7月26日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 4年 11月30日							
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000127	予算担当課	道路建設課
工事名	市道北浦・仲森線 道路改良関連 立子山小学校外構工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	18,900,000		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	19,200,000		
3	大宝建設(株) (0000500041)	19,800,000		
4	大佐藤建設(有) (0000501778)	19,500,000		
5	和合建設工業(株) (0000500083)	落札 18,750,000		
6	(有)松本建設 (0000501781)	19,600,000		
7	大和工業(株) (0000500050)	19,400,000		
8	(有)広和建設 (0000500020)	19,540,000		
9	(有)酒田工業 (0000500227)	20,300,000		
10	(有)尾形工務所 (0000500010)	19,300,000		
11	(株)加藤組 (0000500014)	21,000,000		
12	(株)松崎建材 (0000500106)	辞退		

契約人	福島市渡利字越沢5番地 和合建設工業(株) 代表取締役 佐藤 敏清			521-1649				
指名月日	令和 4年 7月 11日	閲覧月日	令和 4年 7月 14日から 令和 4年 7月 14日まで					
入札月日	令和 4年 7月 21日	契約月日	令和 4年 7月 26日					
予定価格	23,114,300円		契約金額	20,625,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 7月 26日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 2月 28日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000128	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和4年福島県沖地震関連 森合緑地災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (0000500023)	無効		
2	(株)日新土建 (0000500058)	辞退		
3	菅信建設(株) (0000501351)	3,600,000		
4	信夫工業(株) (0000501575)	落札 3,150,000		
5	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
6	(株)キスキ (0000502117)	3,400,000		
7	(株)北斗建設 (0000500073)	3,600,000		

契約人	福島市曾根田町7番31号 信夫工業(株) 代表取締役 松田 正文			515-1071				
指名月日	令和4年7月11日	閲覧月日	令和4年7月14日から 令和4年7月14日まで					
入札月日	令和4年7月21日	契約月日	令和4年7月26日					
予定価格	3,514,500円		契約金額	3,465,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和4年7月26日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和4年10月19日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000129	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和4年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起－5）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	5,650,000		
2	一新建設(株) (0000500004)	5,600,000		
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	欠席		
4	富久泉工業(株) (0000500070)	6,000,000		
5	(有)交友会建設 (0000500019)	5,800,000		
6	(有)大富建設 (0000500048)	5,640,000		
7	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	5,620,000		
8	渡喜建設(有) (0000500084)	落札 5,400,000		

契約人	福島市仁井田字北島71番地 渡喜建設(有) 代表取締役 渡辺 幸則			535-2634							
指名月日	令和4年7月11日	閲覧月日	令和4年7月14日から 令和4年7月14日まで								
入札月日	令和4年7月21日	契約月日	令和4年7月26日								
予定価格	6,224,900円		契約金額	5,940,000円							
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円			
	②	円		②	円		②	円			
	③	円		③	円		③	円			
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①				
	令和4年7月26日								②	②	②
	竣工 令和5年1月23日								③	③	③
備考											

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000130	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和4年度 下釜マンホールポンプ更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)中川工業所 (0000500992)	6,990,000		
2	(株)エフエー機工 (0000501435)	7,400,000		
3	(株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	7,200,000		
4	東北機電工業(株) 福島営業所 (0000501004)	7,000,000		
5	東北藤吉工業(株) 福島支店 (0000500902)	7,110,000		
6	新明和工業(株) 流体事業部営業本部東北支店 (0000501125)	辞退		
7	(株)常磐エンジニアリング (0000501047)	7,500,000		
8	(株)南東北クボタ 福島支店 (0000501005)	落札 6,800,000		
9	(株)翼水エンジニア (0000500855)	辞退		

契約人	郡山市日和田町高倉字杉下16番地の1 (株)南東北クボタ 福島支店 支店長 佐藤 一史			024-958-4444	
指名月日	令和 4年 7月11日	閲覧月日	令和 4年 7月14日から 令和 4年 7月14日まで		
入札月日	令和 4年 7月21日	契約月日	令和 4年 7月26日		
予定価格	7,649,400円		契約金額	7,480,000円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 4年 7月26日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 5年 2月28日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000131	予算担当課	教育施設管理課
工事名	笹谷小学校屋内運動場屋根改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)大丸工務店 (0000500356)	辞退		
2	亀谷建設(株) (0000500336)	辞退		
3	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
4	新広建設(株) (0000500348)	辞退		
5	(株)穴戸工務店 (0000500346)	辞退		
6	守工業(株) (0000500998)	辞退		
7	(有)青木建業所 (0000500323)	17,400,000	落札 16,900,000	
8	ワタヨシ建設(株) (0000500376)	辞退		
9	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
10	(株)テキスト (0000502207)	19,800,000	辞退	
11	(有)樋ノ口建設 (0000500365)	欠席		
12	高橋建業(株) (0000500354)	欠席		

契約人	福島市笹谷字南金屋54番地の1 (有)青木建業所 代表取締役 青木 信治			557-6268				
指名月日	令和 4年 7月 11日	閲覧月日	令和 4年 7月 14日から 令和 4年 7月 14日まで					
入札月日	令和 4年 7月 21日	契約月日	令和 4年 7月 26日					
予定価格	18,832,000円		契約金額	18,590,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 7月 26日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 4年 11月 25日								
備考								