

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|------------------|-------|-----|
| 契約番号 | 5042000317 | 予算担当課 | 環境課 |
| 委託名 | ふくしま環境フェスタ開催業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | (株)福島映像企画 (0000601120) | 辞退 | | |
| 2 | (株)大清プロダクション (0000601639) | 落札 1,040,000 | | |
| 3 | (株)アトリエ・オレンジ (0000602151) | 辞退 | | |
| 4 | (株)オリエンタル・エージェンシー (0000601151) | 1,250,000 | | |
| 5 | (株)プランニングA (0000601702) | 1,198,710 | | |
| 6 | (株)アド・プロダクション (0000600729) | 1,480,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|--|---------|----------------------------------|-----------------------------|
| 契約人 | 福島市飯坂町湯野字大平43番地の4号 (株)大清プロダクション 代表取締役 大槻 清 | | | 576-6650 |
| 指名月日 | 令和 4年 7月 25日 | 閲覧月日 | 令和 4年 7月 28日から 令和 4年 7月 28日まで | |
| 入札月日 | 令和 4年 8月 4日 | 契約月日 | 令和 4年 8月 9日 | |
| | | 契約金額 | 1,144,000円 | |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 4年 8月 9日 竣工 令和 4年 10月 31日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約日 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入 札 結 果 (閲 覧 用)

| | | | |
|-------|---------------------------|-------|--------------|
| 契約番号 | 5042000318 | 予算担当課 | あぶくまクリーンセンター |
| 委 託 名 | 金沢第二埋立処分場 活性炭吸着塔活性炭入替業務委託 | | |
| 概 要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第 1 回 | 第 2 回 | 備考 |
|-----|--------------------------------|-----------------|-------|----|
| 1 | (株)中川工業所 (0000500992) | 2,710,000 | | |
| 2 | (株)エフエー機工 (0000501435) | 2,500,000 | | |
| 3 | (株)高槻 (0000501327) | 2,250,000 | | |
| 4 | (株)日東紡テクノ (0000601475) | 落札 1,985,000 | | |
| 5 | 東日本ユニットサービス(株) (0000600628) | 2,400,000 | | |
| 6 | (有)丸福産業 (0000600590) | 2,550,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|------------------|----------------------------------|----------------|--------------|---|---|
| 契約人 | 郡山市富久山町久保田字本木71番地 (株)日東紡テクノ 代表取締役 小西 宏明 | | | | | 024-922-1757 | | |
| 指名月日 | 令和 4年 7月 25日 | | 閲覧月日 | 令和 4年 7月 28日から 令和 4年 7月 28日まで | | | | |
| 入札月日 | 令和 4年 8月 4日 | | 契約月日 | 令和 4年 8月 9日 | | | | |
| | | | 契約金額 | 2,183,500 円 | | | | |
| 変 更 工事価格 | ① | 円 | 変 更 契 約 額 | ① | 円 | 増 減 額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履 行 期 間 | 着工 | 令和 4年 8月 9日 | 変 更 後 履 行 期 限 | ① | 変 更 契 約 月 日 | ① | | |
| | 竣工 | 令和 4年 9月 30日 | | ② | | ② | | |
| | | | | ③ | | ③ | | |
| 備 考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-----------------------|-------|-----|
| 契約番号 | 5042000321 | 予算担当課 | 河川課 |
| 委託名 | 福島市洪水ハザードマップデータ修正業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-------------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | (株)阿部測量設計事務所 (0000600184) | 4,400,000 | | |
| 2 | 東邦測地(有) (0000600200) | 4,400,000 | | |
| 3 | (有)安藤測量設計事務所 (0000600185) | 4,500,000 | | |
| 4 | (株)草野測器社 (0000601177) | 落札 4,200,000 | | |
| 5 | (株)エースコンサルタント (0000600197) | 4,500,000 | | |
| 6 | 西友測量設計(株) (0000600194) | 4,300,000 | | |
| 7 | (有)参栄測量 (0000600191) | 4,400,000 | | |
| 8 | 牛坂測量(有) (0000600186) | 4,350,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|--|---------|----------------------------------|--------------------------|
| 契約人 | 福島市鎌田字卸町23番地の16 (株)草野測器社 代表取締役 草野 智樹 | | | 554-2221 |
| 指名月日 | 令和 4年 7月 25日 | 閲覧月日 | 令和 4年 7月 28日から 令和 4年 7月 28日まで | |
| 入札月日 | 令和 4年 8月 4日 | 契約月日 | 令和 4年 8月 9日 | |
| | | 契約金額 | 4,620,000円 | |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 4年 8月 9日 竣工 令和 4年 12月 28日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約月日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--------------------------|-------|--------|
| 契約番号 | 5042000322 | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 委託名 | 令和4年度 福島市公共下水道全体計画変更業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | オリジナル設計(株) 福島営業所 (0000600251) | 5,500,000 | | |
| 2 | (株)日水コン 福島事務所 (0000600338) | 3,600,000 | | |
| 3 | アジア航測(株) 福島支店 (0000600245) | 5,500,000 | | |
| 4 | (株)NJS 福島市出張所 (0000600347) | 4,390,000 | | |
| 5 | (株)三水コンサルタント 福島事務所 (0000600282) | 欠席 | | |
| 6 | (株)ニュージェック 福島事務所 (0000600356) | 落札 3,400,000 | | |
| 7 | (株)日新技術コンサルタント 福島出張所 (0000601387) | 3,600,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|-------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| 契約人 | 福島市大町7番3号 (株)ニュージェック 所長 関根 理恵 | | | 福島事務所 521-8411 |
| 指名月日 | 令和4年7月25日 | 閲覧月日 | 令和4年7月28日から 令和4年7月28日まで | |
| 入札月日 | 令和4年8月4日 | 契約月日 | 令和4年8月9日 | |
| | | 契約金額 | 3,740,000円 | |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和4年8月9日 竣工 令和5年3月10日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約日 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---|-------|--------|
| 契約番号 | 5042000323 | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 委託名 | 令和4年度 阿武隈川上流流域（県北処理区）関連福島市公共下水道事業計画変更業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | (株)東洋設計事務所 福島出張所 (0000600325) | 3,400,000 | | |
| 2 | オリジナル設計(株) 福島営業所 (0000600251) | 4,000,000 | | |
| 3 | (株)日新技術コンサルタント 福島出張所 (0000601387) | 2,800,000 | | |
| 4 | (株)三水コンサルタント 福島事務所 (0000600282) | 欠席 | | |
| 5 | (株)ニュージェック 福島事務所 (0000600356) | 落札 2,500,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|---|---------|----------------------------|-----------------------------|
| 契約人 | 福島市大町7番3号 (株)ニュージェック 福島事務所 所長 関根 理恵 | | | 521-8411 |
| 指名月日 | 令和4年7月25日 | 閲覧月日 | 令和4年7月28日から 令和4年7月28日まで | |
| 入札月日 | 令和4年8月4日 | 契約月日 | 令和4年8月9日 | |
| | | 契約金額 | 2,750,000円 | |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和4年8月9日 竣工 令和5年3月10日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約日 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

