

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000171	予算担当課	住宅政策課
工事名	蓬萊第二団地12号棟外壁改修等工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	丸良建設(株) (0000501580)	30,400,000		
2	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	落札 26,300,000		

契約人	福島市上野寺字東17番地の5 (株)ヤスタ創建 代表取締役 安田 清治 528-6383								
資格確認 月 日	令和 4年 8月 29日	閲覧月日	令和 4年 8月 2日から 令和 4年 8月 17日まで						
入札月日	令和 4年 9月 7日	契約月日	令和 4年 9月 9日						
予定価格	32,670,000円		契約金額	28,930,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円	
	②	円		②	円		②	円	
	③	円		③	円		③	円	
履行期間	着工 令和 4年 9月 9日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	①	①	円	
	竣工		②		②				②
	令和 5年 2月 17日		③		③				③
備考									

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000172	予算担当課	教育施設管理課
工事名	清水中学校屋内運動場屋根改修工事		
概要	工事 I 型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	備考
1	丸良建設(株) (0000501580)	落札 24,500,000		
2	(株)ニーズ (0000502006)	24,600,000		

契約人	福島市岡島字鹿野 28 番地の 4 丸良建設(株) 代表取締役 渡辺 正人					535-4433		
資格確認 月日	令和 4 年 8 月 29 日		閲覧月日	令和 4 年 8 月 2 日から 令和 4 年 8 月 17 日まで				
入札月日	令和 4 年 9 月 7 日		契約月日	令和 4 年 9 月 9 日				
予定価格	28,270,000 円		契約金額	26,950,000 円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	増減額	①		
	②	円		②		円	②	
	③	円		③		円	③	
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月日	①	①		
	令和 4 年 9 月 9 日						②	②
	竣工						③	③
	令和 5 年 2 月 17 日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000173	予算担当課	河川課
工事名	普通河川渋川護岸改修工事		
概要	工事 I 型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	備考
1	(株)紺野工務所 (0000500024)	落札 61,800,000		

契約人	福島市飯坂町平野字東石堂44番地 (株)紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄			542-5404
資格確認月日	令和 4 年 8 月 2 9 日	閲覧月日	令和 4 年 8 月 2 日から 令和 4 年 8 月 1 7 日まで	
入札月日	令和 4 年 9 月 7 日	契約月日	令和 4 年 9 月 9 日	
予定価格	68,117,500 円		契約金額	67,980,000 円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 4 年 9 月 9 日 竣工 令和 5 年 3 月 1 0 日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000174	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 北浦・仲森線 道路改良工事		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	和合建設工業株式会社 (0000500083)	落札 41,800,000		
2	大佐藤建設(有) (0000501778)	辞退		

契約人	福島市渡利字越沢5番地 和合建設工業株式会社 代表取締役 佐藤 敏清			521-1649				
資格確認 月 日	令和 4年 8月 29日	閲覧月日	令和 4年 8月 2日から 令和 4年 8月 17日まで					
入札月日	令和 4年 9月 7日	契約月日	令和 4年 9月 9日					
予定価格	51,625,200 円		契約金額	45,980,000 円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 4年 9月 9日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 5年 3月 17日		②		②			
			③		③			
備考								